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Муниципальный контракт № 0318300008115000004 
на выполнение работ для муниципальных нужд 
Покровского сельского поселения Новопокровского района 
№ реестровой записи __________________________
   
пос. Новопокровский                                                                                              «18» сентября 2015г. 


Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района, в лице Главы Покровского сельского поселения Сидорова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, в интересах и от имени Покровского сельского поселения Новопокровского района,  именуемое в дальнейшем, «Муниципальный Заказчик», с одной стороны, и Акционерное общество «Новопокровскаярайгаз» в лице исполнительного директора Лаева Виктора Константиновича, действующего  на основании Устава, именуемое   в дальнейшем «Проектировщик», с соблюдением требований федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", являющееся (ийся) победителем открытого конкурса, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе № 0318300008115000004-П2 от 07.09.2015 года  далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Проектировщик обязуется в установленный настоящим контрактом срок по заданию Муниципального Заказчика выполнять работы по разработке проектно-сметной документации для строительства распределительного газопровода низкого давления Новопокровского района в пос. Новопокровский: ул. Ленина, ул. Кирпичная, ул. Гагарина, ул. Кубанская, ул. Шоссейная, ул. Новая, пер. Клубный, ул. Центральная, ул. Парковая, пер. Кубанский, пер. Советский, а Муниципальный Заказчик обязуется осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить Проектировщику обусловленную контрактом цену в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году.

2.	ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена работ, выполняемых по контракту  определяется на основании протокола соглашения               о договорной цене (Приложение № 2), составляет: 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 
2.2.  Цена контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Проектировщик может понести при исполнении обязательств по контракту. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения  Контракта, изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим                                          законодательством РФ и настоящим Контрактом.
3. ОПЛАТА РАБОТ

	3.1. Муниципальный Заказчик производит оплату выполненных работ в пределах утвержденных бюджетных ассигнований из средств местного бюджета.
	3.2. Муниципальный Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в размере 75 (Семьдесят пять) процентов от стоимости выполненных работ в течение 30 дней после подписания акта приемки выполненных работ. Муниципальный Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы на расчетный счет Проектировщика (с указанием в назначении платежа: оплата по муниципальному контракту N 0318300008115000004 от "21" сентября 2015 г.).
Оставшиеся 25 (Двадцать пять) процентов от стоимости выполненных работ, Муниципальный заказчик перечисляет на расчетный счет Проектировщика, на основании выставленного Проектировщиком счета течение 30 (тридцати) дней после получения Проектировщиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
	3.3. Оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате Проектировщику в соответствии с условиями заключенного контракта.
3.4. Работы, выполненные Проектировщиком по указанию иных лиц, кроме Муниципального Заказчика (полномочного представителя) оплачиваться не будут.


4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1.  Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:          
Начало работ: со дня  заключения  муниципального контракта; 
Окончание работ: 100 (сто) календарных  дней со дня заключения муниципального контракта.
           4.2. На момент подписания настоящего контракта дата начала и окончания работы является исходной для определения штрафных санкций имущественного характера в случаях нарушения сроков выполнения работ по настоящему контракту.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

	5.1. В целях обеспечения выполнения обязательств по контракту Проектировщик представляет Муниципальному заказчику обеспечение в виде: предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45  федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.
	5.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении  об осуществлении закупки и составляет 45 712,02 (сорок пять тысяч семьсот двенадцать) рублей 02 копейки.
[bookmark: sub_371]Если Проектировщиком, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Проектировщиком обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении закупки  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки
	5.3. В качестве обеспечения принимается банковская гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
	5.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
		1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей  96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
		2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
		3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
		4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором  в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
		5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
		6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта   при   его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
		7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
		5.5. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Требования к форме банковской гарантии, используемой для целей настоящего Федерального закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
		5.6. Денежные средства, внесенные  на счет в качестве обеспечения обязательств   по контракту, возвращаются на счет Проектировщика  в течение не более 28  дней, после исполнения Проектировщиком своих обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
	5.7. Для обеспечения исполнения контракта: Получатель: Финансовое управление администрации МО Новопокровский район (Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района, л/с 992480960) ИНН 2344013925, КПП 234401001 Банк: РКЦ Тихорецк г. Тихорецк, р/сч. 40302810600005000043, БИК 040373000, ОКТМО 03635422

6. ОБЯЗАННОСТИ ПРОЕКТИРОВЩИКА

6.1 Проектировщик обязан: 
6.1.1 Выполнить работы по разработке проектной документации в соответствие с заданием на проектирование (приложение № 1),исходными данными, указанными в задании на проектирование, и настоящим контрактом.
6.1.2 Выполнить работы в соответствие с действующими строительными нормами и правилами и законодательством Российской Федерации.
6.1.3. Согласовать готовую техническую документацию с владельцами и с эксплуатирующими инженерные сети организациями, со всеми землепользователями, органами государственного контроля, в течение срока действия Муниципального контракта (при содействии Муниципального заказчика). При получении от Муниципального заказчика и эксплуатирующих организаций мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Проектировщиком, или несоответствия её условиям настоящего Контракта устранить выявленные замечания за свой счет в установленный Муниципальным заказчиком срок.
6.1.4.В случае обнаружения в ходе проектирования неучтенных в исходных данных работ или получения новых исходных данных, повлекших за собой увеличение объемов работ, немедленно сообщить Муниципальному заказчику.
6.1.5.Проектировщик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.
6.1.6.В течение 5-ти рабочих дней за собственный счет устранять недостатки, выявленные при приемке работ и прохождении государственной экспертизы, дополнять техническую и сметную  документацию при получении от Муниципального заказчика, компетентных государственных органов мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Проектировщиком, или несоответствия ее условиям настоящего Контракта.
6.1.7.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
6.1.8.  Письменно уведомить Муниципального заказчика о готовности проектной документации для передачи на государственную экспертизу.
6.1.9. Без дополнительной оплаты осуществлять действия по сопровождению                      документации, разработанной по настоящему Контракту при проведении государственной экспертизы   в уполномоченных органах. В частности:
- представлять пояснения, документы и иные обоснования по требованию органов, осуществляющих государственную экспертизу;
- вносить в документацию изменения и дополнения по замечаниям органов, осуществляющих государственную экспертизу.
6.1.10. В случае получения на разработанную по настоящему Контракту техническую                             и проектную документацию отрицательного заключения государственной экспертизы, по причине её ненадлежащего изготовления Проектировщиком, в 10-дневный срок, с момента получения отрицательного заключения и соответствующего уведомления Муниципального заказчика  Проектировщик обязан:
- устранить замечания ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»; 
- оплатить стоимость повторной экспертизы за счет собственных средств.
6.1.11. В случае неоднократного получения отрицательного заключения государственной экспертизы и невозможности реализации программного мероприятия (выполнение строительно-монтажных работ по разработанному проекту) Проектировщик обязан вернуть денежные средства, перечисленные Муниципальным заказчиком в полном объеме.
6.1.12. В случае если на момент передачи технической и проектной  документации на проведение государственной экспертизы выявится не соответствие требованиям действующего законодательства и потребуется внесение изменений в проектную документацию, Проектировщик обязуется внести в документацию соответствующие изменения без дополнительной оплаты.
6.1.13.Организовывать и координировать работы по подготовке проектной  документации, нести ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.

7. ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

7.1. Муниципальный Заказчик обязан:
7.1.1.  Передать Проектировщику задание на проектирование  (Приложение № 1), исходные данные, указанные в задании на проектирование.
7.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения Проектировщиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством технической документации.
7.1.3. При обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или вызвать иные недостатки, в течение трех рабочих дней заявить об этом Проектировщику.
7.1.4. Принять от Проектировщика результат работ, произвести оплату, предусмотренную настоящим контрактом за выполненные работ по разработке проектной документации в соответствие с пунктами 3.1, 3.2.
7.1.5. Использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные настоящим контрактом, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика.
7.1.6. Привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом, в связи с недостатками составленной технической документацией.
7.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
7.2. Муниципальный Заказчик вправе:
7.2.1.Предъявлять Проектировщику требования о безвозмездном устранении замечаний в проектной и рабочей документации, выявленных в ходе прохождения экспертизы проекта. 

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. При завершении выполнения работ по разработке проектно-сметной документации Проектировщик представляет Муниципальному Заказчику проектную документацию, согласованную  с органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, куда также входит согласование проекта с владельцами с эксплуатирующими инженерные сети организациями, со всеми землепользователями, органами государственного контроля  по разработанной проектной и рабочей документации: 
 - проектная и сметная документация предоставляется в 6 экз. на бумажном носителе и в электронном виде, раздел наружных инженерных сетей в 6 экземплярах, рабочая документация предоставляется в 6 экз. и на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах DWG и PDF; сметная документация в формате GSF и Exсel):
8.2. Для проверки предоставленных Проектировщиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд.
8.3. Муниципальный Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения документации обязан:
· проверить соответствие технической документации заданию на проектирование и иным исходным данным.
· проверить и подписать предоставленные Проектировщиком акты  выполненных работ.
8.4.В случае мотивированного отказа Муниципального Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 9.1. За нарушение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность                               в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.  В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный Заказчик направляет Проектировщику требование  об уплате штрафов/пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства и/или этапа работ, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и/или этапа работ. Пеня устанавливается в размере определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных  Проектировщиком и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С, 
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Проектировщиком  обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
	При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
	При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 70 000 рублей.
Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
	- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей   до 50 млн. рублей;  
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей   до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
9.3. Превышение Проектировщиком объемов и стоимости работ не принимается                                       и соответственно не оплачивается Муниципальным Заказчиком, а оплачивается Проектировщиком   за свой счет. 
9.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется  за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.         
За ненадлежащее исполнение Муниципальным Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,  в размере 17 500 рублей.
Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей                     до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей  до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,                              что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.6. В случае применения судебными органами (иными соответствующими органами, в том числе соответствующими административными органами), юридическими лицами, физическими лицами имущественных санкций (взысканий) к Муниципальному Заказчику, если они явились результатом нарушения Проектировщиком своих обязательств  по контракту или совершения Проектировщиком иных действий, влекущих применение к Муниципальному Заказчику имущественных санкций, Проектировщик компенсирует Муниципальному Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
	Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по контракту, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление и выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного  на основе технической документации и данных изыскательских работ.
9.8. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Муниципального Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Муниципальному Заказчику причиненные убытки, если законом не установлено иное.
9.9. Если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы в установленный Муниципальным Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
9.10. Проектировщик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
9.11. Превышение объемов и стоимости работ не принимается и соответственно не оплачивается  Муниципальным Заказчиком, а оплачивается Проектировщиком за свой счет.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ.

10.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.
10.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 
10.3. Если по предложению Муниципального Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом   по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.  Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
10.4. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, почтовых                              и банковских реквизитов, статистических кодов, юридического и почтового адресов и иных данных, необходимых для сотрудничества. Сторона, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней  с момента соответствующих изменений письменно уведомить об этом другую Сторону, и представить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих произошедшие изменения. Письменное уведомление о вышеуказанных изменениях является юридически значимым основанием для исполнения своих обязательств по контракту без заключения дополнительного соглашения.

11.   ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ.

11.1. Контракт прекращается:
- по соглашению Сторон;
- в  связи с выполнением Сторонами всех обязательств по настоящему контракту.
 11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда в связи с односторонним отказом стороны контракта в соответствии с ч.ч. 8 - 26 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от исполнения контракта в с гражданским законодательством Российской Федерации.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу                                и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.3. Во всех случаях, в связи с которыми  может иметь место приостановление работ  или расторжение контракта, стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем и избежание упомянутых действий. Муниципальный Заказчик вправе расторгнуть  в судебном порядке настоящий контракт в случаях:
	-в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Проектировщиком на этапе размещения настоящего муниципального заказа.
-  в случае установления факта предоставления недостоверного обеспечения.
- в случае проведения процедуры ликвидации Проектировщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Проектировщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
- в случае задержки Проектировщиком начала выполнения работ более чем на десять дней по причинам, не зависящим от Муниципального Заказчика.
- в случае несоответствия материалов, качества и видов выполненных работ требованиям  действующих в РФ правил, норм и инструкций.
- в случае несоблюдения Проектировщиком требований к качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи объекта более чем на десять дней.
- в случае аннулирования разрешения на выполнение соответствующих работ, других  разрешений (запретов) муниципальных (государственных) органов в рамках действующего законодательства, лишающих Проектировщика права на выполнение определенных работ.
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком работ по настоящему контракту, указанных в уведомлениях, указаниях выданных в виде письменных предписаний.
11.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Муниципального Заказчика Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Проектировщиком и оплаченных Заказчиком работ.
11.5. В случае расторжения контракта Проектировщик обязан передать в 7-ми дневный срок по акту Муниципальному Заказчику результаты выполненных работ (при их наличии) и иную соответствующую документацию.
11.6. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных пунктом 11.5. контракта, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей.
	
                                   12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий.
12.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами, в порядке установленном пунктом 12.1., настоящего контракта, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации, в арбитражном суде Краснодарского края.
12.3. Все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение 10 календарных дней с момента получения такой претензии.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными правовыми актами и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
13.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
13.3. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
13.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Проектировщику,  два других находятся у Муниципального Заказчика.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ
приложения к настоящему контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в таблице. 
Таблица 1
	№
	Наименование приложения
	Кто оформляет

	1
	Задание на проектирование
	Проектировщик
Муниципальный Заказчик

	2
	Протокол соглашения о договорной цене
	Проектировщик Муниципальный Заказчик

	3
	Смета на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
	Проектировщик Муниципальный Заказчик





















15.  АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный Заказчик:
Администрация Покровского сельского 
поселения Новопокровского района
353027, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, ул. Ленина, 16а
ИНН 2344013925 / КПП 234401001
ФУ администрации муниципального образования Новопокровский район (Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района л/с 992180960)
р/сч 40204810200000000279 Южное ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 040349001

Глава
Покровского сельского поселения 
Новопокровского района 			______________________________В.В Сидоров
	     М.П.               (подпись)

Проектировщик:
Акционерное общество «Новопокровскаярайгаз»
353022, Краснодарский край, станица Новопокровская, ул. Железнодорожная, 272
ИНН 2344006170/ КПП 234401001
р/с 40702810500010005144 в Центральном филиале АБ «Россия» 
к/с 30101810400000000132
БИК 044599132
Тел. 8(86149)75040


Исполнительный директор 
АО «Новопокровскаярайгаз»    ________________________________  В.К. Лаев
	      М.П.                        (подпись)













Приложение 1
к муниципальному контракту
по разработке проектно-сметной документации
от .18.09. 2015г. № 0318300008115000004.
номер реестровой записи                                                                .





ЗАДАНИЕ 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Объект: «Распределительный газопровод низкого давления Новопокровского района в пос. Новопокровский: ул. Ленина, ул. Кирпичная, ул. Гагарина, ул. Кубанская, ул. Шоссейная, ул. Новая, пер. Клубный, ул. Центральная, ул. Парковая, пер. Кубанский, пер. Советский»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Наименование объекта
	Распределительный газопровод низкого давления Новопокровского района в пос. Новопокровский: ул. Ленина, ул. Кирпичная, ул. Гагарина, ул. Кубанская, ул. Шоссейная, ул. Новая, пер. Клубный, ул. Центральная, ул. Парковая, пер. Кубанский, пер. Советский

	2. 
	Основание для проектирования
	Постановление

	3. 
	Заказчик
	Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района

	4. 
	Вид строительства.
	Новое

	5. 
	Адрес объекта
	Краснодарский край, Новопокровский  район, поселок Новопокровский, ул. Шоссейная, ул. Гагарина, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Парковая, ул. Кубанская, ул. Кирпичная, пер. Кубанский, пер. Советский

	6. 
	Стадийность проектирования
	Одностадийное

	7. 
	Особые условия строительства (сейсмичность, стесненность площадки и т.п.)
	Сейсмичность 7-8 баллов. 
(при необходимости, уточнить по результатам сейсмомикрорайонирования).


	8. 
	Объем проектирования
	Строительство распределительного газопровода низкого давления протяженностью 4000 м. Три точки подключения: 
Точка подключения №1. Давление газа в точке подключения максимальное 0,003 МПа; минимальное 0,002МПа.Труба полиэтилен Де 110 мм, подключение к существующему подземному распределительному газопроводу низкого давления в районе ШРП №3 на углу ул. Кубанской и ул. Ленина.
Точка подключения №2Давление газа в точке подключения максимальное 0,003 МПа; минимальное 0,002МПа.Труба полиэтилен Де 110 мм, подключение к существующему подземному распределительному газопроводу низкого давления в районе пересечения улиц Кубанской и Почтовой жилой дом №9 по ул. Кубанской.
Точка подключения №3Давление газа в точке подключения максимальное 0,003 МПа; минимальное 0,002МПа.Труба полиэтилен Де 160 мм, подключение к существующему подземному распределительному газопроводу низкого давления на выходе из ШРП №2 по ул. Шоссейной.
Бестраншейное прохождение газопровода в металлическом футляре под автомобильной дорогой пересечение в 2 ух местах.
Материал трубы – полиэтилен.

	9. 
	Назначение
	Хозяйственно-бытовое

	10. 
	Требования и условия к разработке проектной документации
	Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 241-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации»;
СНиП 2.07.01-89.  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.
Свод правил по проектированию и строительству
СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
ГОСТ Р 50838-2009. «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия».

	11. 
	Исходно-разрешительная документация
	Подрядчик собственными силами, при содействии Муниципального заказчика, получает исходные данные в необходимом объеме для проектирования, согласно Градостроительному кодексу РФ.

	12. 
	Требования к проведению инженерных изысканий
	Данные инженерных изысканий предоставляются Муниципальным заказчиком


	13. 
	Требования к режиму безопасности и гигиены труда
	В соответствии с действующими нормативными и законодательными актами Российской Федерации.

	14. 
	Требования к безопасности проектируемых зданий и сооружений
	Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренный частью 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями ст. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87, (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат).
Материалы ООС разработать в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
(в частности, Положением об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372).Проектные и технологические решения должны:
-   обеспечивать    минимизацию    негативного    воздействия    на    состояние окружающей среды;
- учитывать особенности природоохранного режима территории  размещения проектируемого объекта;
Проектируемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы и допущены к применению в системах газоснабжения.

	15. 
	Сроки выполнения работ 
	начало работ - с момента (даты) заключения  муниципального контракта;
окончание работ –100 календарных дней с момента (даты) заключения муниципального контракта. Данный срок включает в себя прохождение Государственной экспертизы проектной документации.

	16. 
	Требования к качеству выполняемых работ
	Проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и действующими нормами Градостроительного кодекса.
Разработать документацию в соответствии с действующими нормами и правилами.
В документации использовать сертифицированное оборудование и материалы.
Оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.
Состав проектно-сметной документации:
Раздел 1 "Пояснительная записка"
Раздел 2 "Проект полосы отвода"
Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"
Раздел 5 "Проект организации строительства"
Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта"
не требуется
Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"
Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
Раздел 9 "Смета на строительство"
Иная документация.
Раздел 10. Перечень мероприятий по гражданской обороне,  мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства

	17. 
	Требования к составу проектируемых сооружений
	Выполнить прокладку подземного газопровода низкого давления по следующим улицам:
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм по ул. Ленина от ул. Кубанской до ул. Кирпичной.
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм по ул. Кирпичной от ул. Ленина до ул. Гагарина.
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм по ул. Гагарина от ул. Кубанской до конца земельного участка №54 по ул. Гагарина.
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм по ул. Кубанской от ул. Гагарина до ул. Почтовой.
- строительство газопровода низкого давления Де 160 мм по ул. Шоссейная от ШРП №2 до ул. Центральной.
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм по ул. Шоссейная от ул. Центральной до ул. Новой.
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм по ул. Новой от ул. Шоссейной до пер. Клубного.
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм по пер. Клубному от ул. Новой.до ул. Центральной.
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм по ул. Центральной от ул. Шоссейной до пер. Клубного.
- строительство газопровода низкого давления Де 63 мм по ул. Парковой от конца земельного участка ж.д. №1 до конца земельного участка ж.д. №5.
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм по пер. Советскому от ул. Кубанской до пер. Кубанского.
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм по пер. Кубанскому от пер. Советского до земельного участка ж.д. №4.
- строительство газопровода низкого давления Де 110 мм закальцовку пер. Клубного и пер. Советского.
- строительство газопровода низкого давления Де 63ммзакальцовку ул. Парковой и ул. Центральной.
Предусмотреть установку секционирующих отключающих устройств в соответствии со схемой газоснабжения. В качестве отключающих устройств предусмотреть установку шаровых кранов.Материал труб полиэтилен.

	18. 
	Дополнительные требования к проектной и рабочей документации
	1) Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен: в базисном по ТЕР-2001 и пересчете в текущий на II квартал 2015 г.; в текущем уровне базисно-индексным методом.
2) Предоставить Муниципальному заказчику 4 экземпляра проектно-сметной документации на бумажном носителе (в переплетенном виде) и 2 экземпляра в электронном виде на CD-R (форматы файлов Гранд-смета, АРПС, Excel). Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, электронная версия должна быть структурирована в соответствии с бумажным носителем.
3) Проектная документация подлежит прохождению Государственной экспертизы.
Рабочую документацию выполнить в 4 (четырех) экземплярах, 1 (один) на электронном носителе.
4) Материалы согласований оформить отдельным томом в составе рабочей документации.
5) Проектная организация без дополнительной оплаты должна участвовать:
- при рассмотрении проектной и рабочей документации Муниципальным заказчиком в установленном порядке;
- при защите проектной документации в органах государственной экспертизы, в работе рабочей и государственной комиссии при приемке объекта в эксплуатацию.
 Проектная организация при необходимости осуществляет авторский надзор за строительно-монтажными работами.

	19. 
	Материалы, представляемые заказчиком
	Заказчик передает Исполнителю исходные данные в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ.от 29 декабря 2004г.№190-ФЗ в объеме:
1) Технические условия на подключение (технологическое присоединение) распределительного газопровода к газораспределительной сети
2) Правоустанавливающие документы на земельный участок.

	20. 
	Иные требования
	Проектная организация совместно с Муниципальным заказчиком осуществляет подготовку полного пакета документов для сдачи на государственную экспертизу, осуществляет техническое сопровождение проекта до получения положительных заключений экспертизы. При наличии  замечаний экспертизы Подрядчик обязан их устранить в отведенные сроки. Если Подрядчик не устранил, или устранил не в полном объеме замечания экспертизы, плату за повторное рассмотрение производит Подрядчик за свой счет.
Согласование технических решений проекта с заинтересованными организациями и ведомствами проводит Подрядчик.





	От Муниципального Заказчика


Глава
Покровского сельского поселения 
Новопокровского района 

______________________В.В. Сидоров
18.09.2015г.
М.П.
	От  Проектировщика



Исполнительный директор
АО «Новопокровскаярайгаз» 

______________________  В.К. Лаев
18.09.2015г.
М.П.












































                                                                                                                                 Приложение 2
к муниципальному контракту
по разработке проектно-сметной документации
от 18.09.2015г. № 0318300008115000004.
номер реестровой записи                                                                   .





Протокол
соглашения о договорной цене на выполнение  работ по разработке проектно-сметной документации и связанных с ними работ и затрат

к контракту № 0318300008115000004  от  «18» сентября 2015 г.
номер реестровой записи   _____________________________
по объекту: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства распределительного газопровода низкого давления Новопокровского района в пос. Новопокровский: ул. Ленина, ул. Кирпичная, ул. Гагарина, ул. Кубанская, ул. Шоссейная, ул. Новая, пер. Клубный, ул. Центральная, ул. Парковая, пер. Кубанский, пер. Советский»
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Муниципального Заказчика – Глава Покровского сельского поселения Новопокровского района, в лице Сидорова В.В. и от лица Проектировщика – Лаева В.К. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение проектных работ и связанных с ними работ и затрат в сумме 700 000 рублей (_Семьсот тысяч_рублей 00  копеек),_в том числе НДС в сумме 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Муниципальным Заказчиком и Проектировщиком.



	От Муниципального Заказчика


Глава
Покровского сельского поселения 
Новопокровского района 

______________________В.В. Сидоров
18.09.2015г.
М.П.
	От  Проектировщика



Исполнительный директор
АО «Новопокровскаярайгаз» 

______________________  В.К. Лаев
18.09.2015г.
М.П.













Приложение 3
к муниципальному контракту
по разработке проектно-сметной документации
от    18.09. 2015г. №.0318300008115000004.
 реестровой записи                                            .

Смета
[bookmark: _GoBack]на выполнение  работ по разработке проектно-сметной документации
по муниципальному объекту: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства распределительного газопровода низкого давления Новопокровского района в пос. Новопокровский: ул. Ленина, ул. Кирпичная, ул. Гагарина, ул. Кубанская, ул. Шоссейная, ул. Новая, пер. Клубный, ул. Центральная, ул. Парковая, пер. Кубанский, пер. Советский»

	№№ п/п
	Наименование статей, характеристика зданий, сооружений или виды работ
	№ частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе           Сборника цен
	Расчет стоимости
	Стоимость работ
с учетом НДС,
тыс. рублей

	
	
	
	





	

	
	
	Итого ПИР:
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                 
	
	
	




Всего: 700 000 (семьсот тысяч)  рублей 00 копеек.

От  Проектировщика
Исполнительный директор 
АО «Новопокровскаярайгаз»   _________________ В.К. Лаев
Главный инженер проекта    _________________ _________________
18.09. 2015г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
От Муниципального Заказчика
Глава
Покровского сельского поселения 
Новопокровского района 

______________________В.В. Сидоров
18.09.2015г.
М.П.
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