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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ
№ 03183001289190002820001
ИКЗ 193234401392523440100100040014110414
на разработку проектно-сметной документации по объекту
«Распределительный газопровод низкого давления, проектируемый:

Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, 

ул. Шоссейная, ул. Гагарина (четная и нечетная сторона), пер. Клубный».

пос. Новопокровский
                                                                         25 сентября 2019 г.
Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Сидорова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, и ОАО ТИЖГП "КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  исполнительного директора Погосян Владимира Марспетович, действующего на основании Доверенности № 20 от 16.09.2019 года, вместе именуемые Стороны, на основании протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме  от 12.09.2019 года № 0318300128919000282 в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44- ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
              1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления, проектируемый:

Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, ул. Шоссейная, ул. Гагарина (четная и нечетная сторона), пер. Клубный» (далее – Объект). 
1.2. Исполнитель обязуется в установленные настоящим Контрактом сроки (пункт 2.1.3) выполнить собственными силами в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1), а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену (пункт 4.2.) по условиям настоящего Контракта.

1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего Контракта, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и Краснодарского края в части состава, содержания и оформления технической и сметной документации (проектно-сметной документации) для строительства, а также утвержденному техническому заданию на проектирование.

1.4. В состав технической и сметной документации, выдаваемой Заказчику входят расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и другими действующими нормативными документами и стандартами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сторонами определены следующие сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

2.1.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Контракту с момента подписания Контракта.

2.1.3. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: 20 рабочих дней с момента подписания Контракта.
2.1.4. Дата окончания работ (этапов работ) является исходной для определения штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом в случаях их нарушения по вине Исполнителя (ст. 34 п.6 Федерального закона от 05.04.2013 №44).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Произвести приемку выполненных работ  в соответствии с настоящим Контрактом работ в соответствии с п.5 Контракта. 
3.1.2. Произвести оплату по Контракту в размере 50 % от цены Контракта не позднее 30-ти дней с момента подписания накладной и передачи 1 (одного) комплекта технической и сметной документации в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в формате и объеме, необходимом для дальнейшего прохождения государственной экспертизы, на основании счета на оплату. 

Окончательный расчет произвести в течение 30-ти дней после получения положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, передачи всей документации (проектная и рабочая) по результатам проведенной государственной экспертизы, после подписания акта выполненных работ, на основании счета на оплату.

3.1.3. Предоставить Исполнителю исходные данные, необходимые для составления технической документации.

3.1.4. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя. 
3.1.5. Заказчик приобретает право собственности на техническую и сметную документацию изготовленную Исполнителем, после проведения окончательного расчета за работы указанные в пункте 1. Контракта.
3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта и Перечнем нормативных  документов, регламентирующих качество проектных работ.
3.2.2. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Заданием на проектирование.
3.2.3. Сметную документацию выполнить по территориальным единичным расценкам 2001 (ТЕР 2001) в актуальной редакции базисно - индексным методом с применением индекса изменения сметной стоимости строительства, разработанного Минстрой РФ, на момент выдачи проектной документации.

3.2.4. Представлять Заказчику проектно-сметную документацию в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.5. В процессе проектирования своевременно вносить в документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов без дополнительной оплаты.

3.2.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную и сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Краснодарского края.

3.2.7. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную и сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки проектирования и строительства.

3.2.8. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.

3.2.9. В 10-ти дневный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять техническую и сметную (проектно-сметную) документацию при получении от Заказчика, компетентных государственных органов, в том числе органов государственной экспертизы, мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Контракта.

3.2.10. Согласовать готовую документацию с Заказчиком, и по письму Заказчика - с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и в 10-ти дневный срок за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

3.2.11. Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение прохождения проектно-сметной документации государственной экспертизы и отвечает за получение положительного заключения  государственной экспертизы.
3.2.12. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий. 

Приемка работ осуществляется в соответствии с нормативными нормами и правилами.
4. Цена работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется договорной ценой, которая составляет 720 000,00 (Семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, В том числе НДС 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, на основании подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, протокол от  12.09.2019 года  № 0318300128919000282 - цена твердая, определена на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством РФ. Цена Контракта финансируется в пределах лимита бюджетных ассигнований по капитальным вложениям на 2019 год.
4.2. Оплата по Контракту производится Заказчиком в размере 50 % от цены Контракта не позднее 15-ти дней с момента подписания накладной и передачи Заказчику 1 (одного) комплекта технической и сметной документации в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в формате и объеме, необходимом для дальнейшего прохождения государственной экспертизы, на основании счета на оплату. 
Окончательный расчет – в течение 15-ти дней после получения положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, передачи Заказчику всей документации (проектная и рабочая) по результатам проведенной государственной экспертизы, подписания Заказчиком акта выполненных работ, на основании счета на оплату в пределах лимитов финансирования на 2019 год.
4.3. Аванс не предусмотрен. 
4.4. Цена Контракта может быть изменена по предложению Заказчика при увеличении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10% или уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

4.5. Цена Контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Исполнитель может понести при исполнении обязательств по Контракту. Указанная сумма является твердой фиксированной ценой, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

4.6. Цена Контракта не включает в себя расходы по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации.
4.7. Изменение цены и объема работ допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом. 

В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств сокращение объема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

Изменение Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы.
5. Порядок сдачи и приемки документации
5.1. Сдача разработанной технической и сметной документации осуществляется:

- 1 этап: разработка проектно-сметной документации (с момента заключения договора – в течение 20 календарных дней);

- 2 этап: прохождение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, прохождение экспертизы достоверности сметной документации, разработка рабочей документации.
5.2. Готовность технической и сметной документации подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:
5.2.1. В сроки, установленные Контрактом, Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной 1 (один) комплект технической и сметной документации в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в формате и объеме, необходимом для дальнейшего прохождения государственной экспертизы. 
После прохождения государственной экспертизы и получения положительных заключений, Исполнитель по накладной передает Заказчику акт выполненных работ, 4 (четыре) комплекта проектной, рабочей и сметной документации в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в формате pdf, редактируемый формат-dwg, формат «Гранд-смета», -xml, «Excel»- xlsx. 
Дата подписания Сторонами акта выполненных работ является датой выполнения Исполнителем работ и подтверждает получение Заказчиком разработанной технической документации.

5.2.2. Приемка результата работ в целом осуществляется Заказчиком в течение 7 дней после получения всей технической и сметной документации.

Основаниями для отказа в приемке работ является получение отрицательных заключений государственной экспертизы, несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте.

5.2.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения

5.3. Если в процессе разработки технической и сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.4. В случае досрочного прекращения работ по Контракту по инициативе Заказчика, последний обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени её готовности на момент прекращения работ и оплатить её стоимость.
5.5. При досрочном выполнении Исполнителем проектных работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Контракта.
6. Ответственность Сторон
6.1. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность за достоверность информации, указываемой в документах и материалах, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в размере 72 000,00  (семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

10.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей, определенном согласно Постановлению № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
6.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель оплачивает Государственному заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7. Обеспечения исполнения Контракта
7.1. Контракт заключается только после предоставления Заказчику победителем торгов: 

1) безотзывной банковской гарантии (В силу банковской гарантии банк (гарант) дает по просьбе Исполнителя (принципала) письменное обязательство безусловно уплатить Заказчику (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму, составляющую размер обеспечения исполнения Контракта, по представлении Заказчиком письменного требования о ее уплате в случае, если Исполнитель, исполнитель не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Контракту. Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом. Банковская гарантия должна предусматривать, что принадлежащее Заказчику (бенефициару по банковской гарантии) право требования к гаранту не может быть передано другому лицу. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает, название предмета Контракта и ссылки на соответствующий протокол, а также содержать согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по банковской гарантии. Обязательным приложением к банковской гарантии является копия Контракта с гарантом о выдаче банковской гарантии, заверенная печатью Исполнителя, а также копия лицензии, предоставляющей право гаранту на осуществление действий по выдаче банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться на срок превышающий действия соответствующего Контракта не менее чем на 1 месяц. Банковская гарантия должна содержать условия о порядке разрешения споров возникших между сторонами путем осуществления правосудия Арбитражным судом Краснодарского края. Перечисленные требования относятся к содержанию банковской гарантии. Требования к форме банковской гарантии устанавливаются гарантом);

2) в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в аукционной документации (способ определяется участником самостоятельно). 

        Депозит возвращается в течение10 банковских дней с момента надлежащего исполнения Контракта, по предоставлению письменного уведомления Исполнителя. 

        Обеспечение исполнения Контракта в виде страхования ответственности по Контракту не допускается.

7.2. Документами, подтверждающими надлежащее исполнение обязательств по Контракту является оформленный надлежащим образом и подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. В случае если победителем торгов является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

7.4. Конкретный размер обеспечения исполнения Контракта указывается в конкурсной документации и составляет 30 % (тридцать процентов начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса, а именно 225 000,00 (двести двадцать пять) рублей 00 копеек (размер обеспечение исполнения Контракта может быть увеличен в случае применения антидемпинговых мер в соответствии со статьей 37 Федерального закона            № 44-ФЗ). 

7.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, ранее указанными в Контракте.

7.6. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения Контракта, для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта указаны в п. 12 Контракта.
8. Расторжение Контракта
8.1. Изменения и дополнения в условия Контракта, необходимость которых возникает в процессе его исполнения, оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, подписываемыми обеими Сторонами Контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Расторжение Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон, либо по решению суда в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Контракта, в том числе в следующих случаях:

8.3.1. Нарушения Исполнителем сроков (начало, окончания) выполнения Работ более чем на десять рабочих дней против сроков, установленных Календарным планом;

8.3.2. Невыполнения в согласованный Сторонами срок (в том числе ненадлежащего выполнения) более двух раз либо отказа Исполнителя от выполнения распоряжений Заказчика или Представителя Заказчика об устранении недостатков, выявленных в Работах;

8.3.3. Не устранения (в том числе ненадлежащего устранения) Исполнителем недостатков документации, в том числе замечаний согласующих и экспертных органов, в согласованные Сторонами сроки либо в период, установленный в требовании Заказчика;

8.3.4. Прекращения свидетельства Исполнителя о допуске к работам, а также иных документов, лишающих Исполнителя права на выполнение Работ по настоящему Контракту;

8.3.5. Введения арбитражным судом в отношении Исполнителя процедуры банкротства или проведения его реорганизации, или ликвидации;

8.3.6. В случае нарушения Исполнителем срока окончания выполнения работ, на срок более один месяц. 

8.4. Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013          № 44 порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

8.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.6. Заказчик  имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

8.7. Контракт считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если иной срок не указан в уведомлении о расторжении Контракта.

8.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Прочие условия

9.1. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ.

9.2.При привлечении Субподрядчиков Исполнитель обязан:

- предоставить Заказчику информацию обо всех Контрактах с Субподрядчиками в течение 2 дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объёме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра Контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупки»;
-
в течение 2 дней с момента заключения Контрактов с Субподрядчиками предоставить копии Контрактов (сканированные копии в формате «.pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним, заключённых им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Контракт с Субподрядчиком соответствующих изменений;

-
предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков (сканированные копии в формате «.pdf»), до их привлечения к работе по настоящему Контракту;

-
в случае если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Заказчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьёй 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

9.2.1.В случае привлечения Исполнителем Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика. Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости Контракта.

9.3. Контракт составлен в двух подлинных идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

9.4. Документы, переданные по факсимильной связи, в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов почтой.

9.5. Все исправления по тексту Контракта имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями Сторон

9.6. Все споры по Контракту решаются путем переговоров, а при не достижении согласия разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. В случаях, не предусмотренных Контрактом, Стороны  руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью Контракта: 

Приложение № 1 – Задание на проектирование;

Приложение № 2 – Протокол согласования Контрактной цены;

Приложение № 3 – Календарный план.
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. До сдачи документов Исполнитель несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

10.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, правительственные постановления, распоряжения и (или) приказы государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта.

10.4.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать об этом другую сторону в письменной форме, при этом по требованию любой Стороны должны быть представлены все необходимые документы, подтверждающие наличие данных обстоятельств.

11. Конфиденциальность
11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта.

11.2. Требования п. 9.1 настоящего Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

11.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 9 настоящего Контракта, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

12. Срок действия Контракта

12.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту. Но не позднее 31 декабря 2019 года.
13. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Администрация  Покровского сельского поселения Новопокровского района

Место нахождения: Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, поселок Новопокровский, ул. Ленина, 16а.

Почтовый адрес: 353027, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, ул. Ленина, 16а.

Телефон: 8/861-49/ 37-2-11

Факс: 8/861-49/ 37-2-32

Электронная почта: pokrovskoesp1@rambler.ru 

ОГРН 1052324697204

ИНН 2344013925

КПП 234401001

Р/с 40204810200000000279

Банк «Южное»  ГУ Банка России

г. Краснодар 

БИК 040349001


	Открытое акционерное общество Территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект»

Место нахождения: 350063, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, дом 58, комната 15
Почтовый адрес: 350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, дом 41, комната 404

Телефон 8-861-262-53-55

Факс 8-861-262-48-37

Электронная почта: krgp@krgp.ru
ИНН 2310011849

КПП 230901001

Р/с 40702810826060004061
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»

к/с 30101810500000000207 

БИК 046015207

ОКПО 03980387

	Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района

________________ В.В. Сидоров 

     М.п.
	Исполнительный директор ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект»

______________________ В.М. Погосян
     М.п.


Приложение № 1

к контракту от « 25 » сентября  2019 г. № 03183001289190002820001
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

на выполнение проектных  работ по объекту:
 «Распределительный газопровод низкого давления, проектируемый:

Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, 

ул. Шоссейная, ул. Гагарина (четная и нечетная сторона), пер. Клубный».

	1. Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования
	Муниципальная программа 

Покровского  сельского поселения  Новопокровского района "Развитие топливно-энергетического комплекса". 

Газификация Покровского сельского поселения на 2015-2019 год.

	2
	Застройщик, заказчик проекта
	Администрация Покровского  сельского поселения  Новопокровского района 

	3
	Вид строительства
	Новое строительство.

	4
	Место строительства
	Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский ул. Шоссейная, ул. Гагарина (четная и нечетная сторона), пер. Клубный.



	5
	Стадийность проектирования
	«Проектная документация», «Рабочая документация».

	6
	Особые условия строительства (сейсмичность, грунты, стесненность площадки и т.п.)
	Сейсмичность площадки строительства принять по карте А ОСР-2015, с учетом результатов инженерно-геологических изысканий.

	8
	Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, вместимость, мощность, состав объекта, этажность)
	Общая протяженность распределительных  газопроводов низкого давления - 1,7 км(ориентировочно) 

- по ул. Шоссейной от  точки подключения №1(ул. Шоссейная/ул. Центральная) до з/у  №15 по ул.Шоссейной

- по Шоссейной от ул. Новой (точка подключения №2)  до ул. Гагарина;

- по ул. Гагарина (по четной и нечетной стороне улицы) от ул. Шоссейной до ул. Клубная  и до пер. Клубный;

- по пер. Клубный от ул. Гагарина до ул. Новой; 

Технико-экономические показатели уточняются при проектировании и согласовываются с заказчиком.


	9
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам
	Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, СП и подтверждено сертификатами соответствия, отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности. 

Проектом предусмотреть современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность при эксплуатации.


	10
	Способ производства строительных работ
	Подрядный.

	11
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с государственными стандартами, строительными нормами и правилами, утвержденными Минстроем России, нормативными документами Минприроды России и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиены труда
	В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами законодательства РФ.

	13
	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



	14
	Необходимость выполнения инженерных изысканий

	Инженерно изыскания выполняются по отдельному договору 



	15
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Проект планировки территории и межевания линейного объекта  представляются Заказчиком победителю конкурса.

	16
	Получение технических условий, сбор исходных данных, подготовка материалов для согласований и заключений
	Проектная организация совместно с Заказчиком обеспечивает получение исходных данных, технических условий, справок, всех необходимых согласований, заключений. 
Проектная организация ведет сопровождение проектно-сметной документации в части согласования проекта со всеми уполномоченными эксплуатирующими организациями. 
Заказчик представляет 

-технические условия АО "Газпромгазораспределение Краснодар " от 02.03.2018 ТУ-ДА-01/1-04-21/79 на подключение (технологическое присоединение) распределительного газопровода к газораспределительной сети;

Проектная организация осуществляет подготовку полного пакета документов для передачи в государственную экспертизу. Обеспечивает его сдачу в экспертизу и сопровождает до получения положительного заключения государственной экспертизы. 
Проектная организация совместно с Заказчиком ведет сопровождение проектно-сметной документации в части согласования проекта со всеми заинтересованными организациями. 
Проектная организация без дополнительной платы участвует: 
- при сборе дополнительных данных, согласований, получении технических условий и иной документации, предусмотренной законодательством РФ; 
- при защите сметной документации в органах государственной экспертизы; 
Проектная организация предоставляет пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы; 
- вносит в проектную документацию изменения по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения.

	2. Конструкции и оборудование

	1
	Требования по применяемым конструкциям, изделиям и материалам
	Проектом предусмотреть современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность при эксплуатации. 
Предлагаемые Проектировщиком к применению материалы и оборудование, подлежат согласованию с Заказчиком.

	3. Дополнительные требования

	1
	Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту капитального строительства
	В соответствии с требованиями экологических, санитарных и строительных норм РФ.

	2
	Благоустройство прилегающей территории, площадки и малые архитектурные формы.
	Предусмотреть в проекте восстановление дорожного покрытия при нарушении его при строительстве.

	3
	Указания по месту складирования излишков грунта и мусора при строительстве
	Указания по месту складирования излишков грунта и мусора при строительстве уточняются у Заказчика.

	4
	Выполнение сметной документации
	При составлении сметной документации руководствоваться нижеизложенными требованиями: 
1. Сметная документация должна представляться заказчику в составе: 
- сводного сметного расчета; 
- локальных сметных расчетов. 
2. Сметная документация должна быть составлена в двух уровнях цен на момент выдачи проектной документации  и предоставлена Заказчику отдельными локальными сметами и отдельным сводным расчетом:
- в откорректированной территориальной сметно-нормативной базе 2001 года (ТЕР), утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 31 декабря 2014 года № 937/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

- в текущем (на момент прохождения экспертизы), с применением ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости СМР к базисным ценам, принятых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации (Минстроем России), согласно письму Минстроя России от 09.06.2017г N 20618-ЕС/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, прогнозных индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат и иных индексах на II квартал 2017 года». 
3. Нормативы накладных расходов и сметной прибыли должны применяться по видам работ. 
4. Расчет сметной стоимости объекта выполнить в соответствии с Постановлением от 5 марта 2004 года № 15/1 Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2017 № 220). 
5. Применение коэффициентов в сметной документации должно быть обосновано. Обязательны ссылки на технические части, вводные указания сборников или другие нормативные документы; отражение в проекте особых условий труда, если таковые имеются (стесненных, вредных и т.д.). 
6. Стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций, не включенных, либо не имеющих аналогов в сметных нормативах, определяется в текущем уровне цен на основании информации о текущей стоимости применяемого оборудования, материалов, изделий и конструкций, представленной проектировщиком и согласованной заказчиком. При этом Проектировщик производит сопоставительный анализ стоимости каждой единицы товара в табличной форме путем вычисления среднеарифметической цены с указанием подтвержденной стоимости от производителя (поставщика) (информация не менее чем от 3-х производителей (поставщиков) с приложением в виде прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.). В локальный сметный расчет включается среднеарифметическая стоимость согласно сопоставительному анализу (федерального закона Российской Федерации от 5.04.2013г. Ж4-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 
7. Все прайс-листы должны быть пронумерованы, сшиты в отдельный том с указанием на каждом прайс-листе квартала и года состояния цены действительной на данный период времени. Все прайс-листы должны быть действительны на момент прохождения государственной экспертизы и стоимость товаров подтверждена (заверена) производителем или поставщиком того или иного товара. 
8. Проектно-сметная документация (далее ПСД) не должна содержать указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя кроме случаев, предусмотренных 44-ФЗ. При указании в ПСД ссылки на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент» с обязательным указанием технических характеристик. 
9. Затраты, включаемые в главу 9 «Прочие работы и затраты» и главу 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» сводного сметного расчета согласовывать с Заказчиком до выдачи проектной документации. 
10. В главу 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» включаются (в графы 7 и 8) средства на: 
- выполнение проектно-изыскательских работ (услуг) -раздельно на проектные и изыскательские; 
- проведение авторского надзора проектных организаций ;
- проведение государственной экспертизы проектной документации; 
- проведение государственной экспертизы сметной документации;

-    Затраты на ведение строительного контроля за строительством  включить в объеме -  2,14 % (постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010);

 -  Затраты  на  непредвиденные  работы и затраты, в размере  2% , принять  согласно п.12  приложения №1 , в соответствии с письмом от 02.03.2016 №207-849/16-01-09 Министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства  Краснодарского  края, при работе с твердой  договорной ценой по условиям договора подряда  (контракта).

 11. Заказчик представляет справку об отвозе строительного мусора и лишнего грунта.

 12. Сметная документация выполняется в программном комплексе «ГРАНД Смета», с обязательными дополнениями к Базе данных «Территориальные единичные расценки (ТЕР) по субъектам Российской Федерации в формате ПК «ГРАНД-Смета». Краснодарский край», утвержденные приказом Департамента строительства Краснодарского края №115 от 30.03.2012 г. 
13. Сметная документация предоставляется Заказчику в электронном виде (в программном комплексе «ГРАНД Смета» и «Excel») и на бумажном носителе. 
14. Сметная документация должна быть подписана проектной организацией и соответствовать требованиям МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2017 №220. 
15.В случае, если после составления сметного раздела проектной документации стоимостные показатели сметных нормативов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости строительства, изменились, представление сметной документации для проведения проверки сметной стоимости строительства осуществляется после корректировки этой документации с учетом цен, сложившихся на дату ее представления для проведения проверки» (п. 12 Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета) (утв. Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 427).

	5
	Состав проектно-сметной документации
	1.Состав проектной документации выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87. С последующими дополнениями и изменениями. 
В соответствии с требованием Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 48, п. 12, пп.10.1 разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». 
2. Проектную и рабочую документацию выполнять в соответствии с действующими нормами на проектирование и строительство и государственными стандартами, а также в соответствии с отмененными, не имеющими замены на время выдачи заказчику.

  При проектировании руководствоваться:

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации;

-федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года №1521 утвержден «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказом Росстандарта от 17.04.2019г. № 831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30 декабря 2009 г.     № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- технического регламента по пожарной безопасности от 22.07.2008 г. №123-Ф3;

- приказом Россстандарта №832 от 17.04.2019г. «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 Изм.1;2; 

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб"

 -СП  42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов";

-технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (постановление правительства РФ от 29.10.2010 №  870);

Оформление проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.
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	Требования к оформлению электронной версии
	 Выполнить 1 экз. документации на электронном носителе, соответствующий требованиям к структуре электронного документа, представляемого на государственную экспертизу и формату в соответствии с Постановлением РФ от 25 сентября 2014 года № 984, «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов, «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145, приказа министерства строительства и ЖКХ РФ от 12.05.2017 № 783/пр. «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». Документация представляется в формате: 
pdf, а также .doc или .docx и .xls или .xlsx - для документов с текстовым содержанием;

.pdf, а также .dwg и .jpeg - для документов с графическим содержанием; 
.xls или .xlsx и .xml - для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат 
Формат .pdf представляется с обязательной возможностью копирования текста. 
К каждому документу прилагается информационно-удостоверяющий лист с файлом подсчета суммы в алгоритме MD5.
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	Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчику
	Проектная документация - 2 экз. на бумажном носителе до проведения экспертизы, 1 экз. на электронном носителе (в форматах *pdf* и *dwg*, сметная документация в формате «ГРАНД Смета», а также Excel и XML), 4 экз. на бумажном носителе после получения положительного заключения экспертизы, 1 экз. на электронном носителе (в форматах *pdf* и *dwg*, сметная документация в формате «ГРАНД Смета», а также Excel и XML). 
Общее количество комплектов - 4 на бумажном носителе 
и 1 экз. на электронном носителе. 
Рабочая документация - в 4 экз. на бумажном носителе, 1экз. на электронном носителе (в форматах *pdf* и *dwg*, сметная документация в формате «ГРАНД Смета», а также Excel и XML). 
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 1 экз. на электронном носителе (в формате *pdP), в 4 экз. на бумажном носителе. 
Положительное заключение государственной экспертизы по проверке определения достоверности сметной стоимости в 1 экз. на электронном носителе (в формате *pdf*), в 4 экз. на бумажном носителе. 
Сведения о материалах и товарах применяемых при строительстве объекта, а также ведомость объемов работ -4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах Excel и XML), составленных в соответствии с №44-ФЗ. 
При этом состав и структура документации на электронном носителе, должна быть идентична бумажному оригиналу.
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	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	В смете учесть прочие затраты, в том числе затраты за справку о фоновых концентрациях, согласования с эксплуатирующими организациями, за заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», за технологическое присоединение (за подключение) к инженерным сетям эксплуатирующих служб (при необходимости) и другие затраты. 
Проектная организация осуществляет подготовку полного пакета документов для передачи в государственную экспертизу. Обеспечивает его сдачу в экспертизу и сопровождает до получения положительного заключения государственной экспертизы, копию договора на проведение указанных выше экспертиз представить заказчику в течении 3-х рабочих дней, с даты заключения. 
Повторное прохождение государственной экспертизы проводится за счет проектной организации, в случае получения отрицательного заключения по вине проектной организации. 
Проектная организация должна без дополнительной оплаты участвовать: 
- при сборе дополнительных данных, согласований, получении технических условий и иной документации, предусмотренной законодательством РФ; 
- при защите проектно-сметной документации в органах государственной экспертизы; 
- предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и государственной экспертизы; 
- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения.
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	Предварительное согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	Проектную документацию согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. 
Проектную и рабочую документацию согласовать со всеми эксплуатирующими организациями и службами, органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями и др. Подлинники согласований передать Заказчику.


	Заказчик:
	Исполнитель:

	Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района
ИНН 2344013925
	ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект»



	Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района

_________________ В.В. Сидоров

     М.п.
	Исполнительный директор 
«Краснодаргражданпроект»

______________________ В.М. Погосян
     М.п.


Приложение № 2
к контракту от «25» сентября 2019 г. № 03183001289190002820001
Протокол согласования 
контрактной цены 

             Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – глава Покровского сельского поселения Сидоров Владимир Викторович,  действующий на основании Устава, и от лица Исполнителя – исполнительный директор Погосян Владимир Марспетович, действующий на основании Доверенности № 19 от 28.06.2019 года, далее вместе именуемые Стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине стоимости выполнения работ по  разработке проектно-сметной документации по объекту:   «Распределительный газопровод низкого давления, проектируемый: Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский,  ул. Шоссейная, ул. Гагарина (четная и нечетная сторона), пер. Клубный», которая является твердой Контрактной ценой и составляет  720 000,00 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, финансируется Заказчиком в пределах лимита бюджетных обязательств по Объекту, утвержденного на 2019 финансовый год.
	Заказчик

Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района

_________________ В.В. Сидоров

 М.п.
	Исполнитель

Исполнительный директор 
ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект»

____________________ В.М. Погосян
     М.п.


Приложение № 3
                                                                 к контракту от «25» сентября 2019 г. № 03183001289190002820001
Календарный план

	Наименование работ


	Срок выполнения работ
	Стоимость работ

руб.



	
	Начало
	Окончание
	

	Выполнения работ по  разработке проектно-сметной документации по объекту  «Распределительный газопровод низкого давления, проектируемый:

Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, 

ул. Шоссейная, ул. Гагарина (четная и нечетная сторона), пер. Клубный».


	С момента подписания Контракта
	Через 20 рабочих  дней
	720 000,00


	Заказчик

Глава
Покровского сельского поселения

Новопокровского района

_________________ В.В. Сидоров
М.п.
	Исполнитель

Исполнительный директор 
ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект»

_______________________
     М.п.
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