Муниципальный  контракт № 0318300008115000002-0172806-01

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
№ 0318300008115000002-0172806-01
пос. Новопокровский                                                                                               «03» июня 2015 г.
Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района, в лице главы Покровского  сельского поселения Новопокровского района Сидорова Владимира Викторовича, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Новопокровское дорожное ремонтно-строительное управление», в лице генерального директора ОАО «Новопокровское ДРСУ» Фомина Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протокола рассмотрения единственной заявки от 15.05.2015 г. № 2/1 заключили между собой настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. В целях развития (модернизации и повышения технического уровня) сети автомобильных дорог общего пользования Краснодарского края, Заказчик принимает и оплачивает, а Подрядчик выполняет работы: «Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края" в Покровском сельском поселении Новопокровского района государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства». Ремонт ул. Ленина от ПК 0+00 (пер. Клубный) до ПК 1+65, ул. Гагариной от ПК 0+00 (дом № 38) до ПК 1+90, пер. Клубного от ПК 0+00 (дом № 11) до ПК 1+42, ул. Новой от ПК 0+00 (ул. Шоссейная) до ПК 0+75 в пос. Новопокровском»,  на объектах согласно приложению № 7 к настоящему Контракту, (далее по тексту – «Объект»), по утвержденной сметной документации, в объеме и в сроки, определенные настоящим Контрактом.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

         2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту определяется согласно Протоколу согласования (ведомости) договорной цены, сметной документации (Приложение № 2 к настоящему контракту) и составляет 1835 891,00 рублей (один миллион восемьсот тридцать пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль, в том числе НДС, является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта. Часть денежных средств в сумме 399 891,00 рублей будет оплачена из средств бюджета Покровского сельского поселения, оставшаяся часть в сумме 1 436 000,00 рублей из средств краевого бюджета.
3. СРОК КОНТРАКТА


3.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения, в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта, и  действует вплоть до момента полного исполнения Сторонами всех обусловленных настоящим Контрактом взаимных обязательств.

            3.2.  Календарные сроки выполнения работ:

	Начало работ:
	Окончание работ:

	С момента заключения муниципального контракта
	  Сентябрь  2015 года 


           Календарные сроки выполнения работ (этапов работ) определяются согласно календарному графику выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), которому соответствует перечень видов работ, согласованный уполномоченным  представителем Заказчика, указанным в п.4.3.2 настоящего Контракта и Подрядчиком в течение пяти дней с момента заключения Контракта.

4.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права  Заказчика:
4.1.1. Вправе по согласованию с Подрядчиком вносить необходимые изменения в техническую и сметную документацию в соответствии с  действующим законодательством РФ, п.9.4. и п. 5.5  настоящего Контракта. 
4.1.2. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

4.1.3. Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику, согласно Разделу 7 настоящего Контракта и Приложению № 6 к настоящему Контракту. 
4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Заказчика. 
4.3.Обязанности  Заказчика:


4.3.1. Передает Подрядчику для выполнения работ подтвержденную в установленном порядке техническую и сметную документацию в полном объеме до начала производства работ.

4.3.2. Выделяет для ежемесячной приемки выполненных работ (этапов работ), освидетельствования скрытых работ, осуществления технического надзора, контроля за качеством работ постоянного ответственного представителя ГКУ КК «Краснодаравтодор» (согласно соглашению № 2 от 07 апреля 2015 года на выполнение части функций Заказчика-застройщика при реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2015 году), который  отдает  указания и распоряжения от имени Заказчика (далее - уполномоченный представитель) в соответствии с п. 4.1.2. настоящего Контракта,  участвует в приемке работ по объекту.

4.3.3. Обеспечивает открытие финансирования в соответствии с разделом 5  настоящего Контракта.

4.3.4. Регистрирует и хранит письменные Обращения Подрядчика. Дает указания и разъяснения в 10-тидневный срок  с момента получения письменного Обращения Подрядчика.
4.4. Обязанности  Подрядчика:

           4.4.1.   Обязан иметь свидетельства, лицензии, разрешения, необходимые для  осуществления им деятельности по настоящему Контракту.
4.4.2. Обязан выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в объеме, с качеством, в сроки, установленными настоящим Контрактом, в строгом соответствии с технической и сметной документацией, требованиями действующих норм и правил, с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям Заказчика, согласно условиям, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации  электронного аукциона, а также соответствующих норм, согласно Приложениям №  3, 4 к настоящему Контракту.

4.4.3. Несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядчикам.

4.4.4. Обязан иметь нормативные документы, обеспечивающие регламент и необходимое качество производимых работ по настоящему Контракту. 
            4.4.5. Обязан до начала работ предъявить Заказчику (уполномоченному представителю) сертификаты качества применяемых материалов и конструкций, утвердить у Заказчика (уполномоченный представителя) составы выпускаемых смесей и полуфабрикатов.

            4.4.6. Обязан до начала работ выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, в том числе  у субподрядчиков, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом выполняемых работ, при необходимости путем заключения договоров на лабораторные исследования с соответствующими организациями.

Лаборатории должны быть аттестованы. 

4.4.7. В случае использования карьеров и сосредоточенных резервов помимо указанных в технической и сметной документации, Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства РФ.

4.4.8. Подрядчику запрещается применение материалов и конструкций выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных технической и сметной документацией, без письменного согласования с Заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

4.4.9. Обязан немедленно в письменной форме уведомить Заказчика (уполномоченного представителя) в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика). 

4.4.10. Обязан заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика (уполномоченного представителя) о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4.11. Обязан по требованию Заказчика (уполномоченного представителя) представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего Контракта.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на электронных  носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.

4.4.12. Обязан обеспечить выполнение гарантийных  обязательств в соответствии с разделом 10. настоящего Контракта.

4.4.13. Обязан обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, устранять допущенные нарушения за свой счет. 

4.4.14.  Обязан обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном соответствии со схемой, утвержденной ГИБДД. 

4.4.15. Несет всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4.16. Обеспечивает безопасное и непрерывное движение транспорта на объекте по согласованной с Заказчиком и ГИБДД схеме на весь период выполнения работ.

4.4.17. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Заказчика (уполномоченного представителя), если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.18. Обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта приемки законченных работ по объекту, заключить дополнительное соглашение с Заказчиком на уточнение возвратных сумм, в следующих случаях:

1) при наличии затрат на временные здания и сооружения в договорной цене  (Приложение № 2 к настоящему Контракту) без учета их уменьшения на величину возвратных сумм - в размере 15 % от величины установленной нормы, приведенной в Приложении № 2 и п.2.1. ГСН 81-05-01-2001.
При расчетах с Подрядчиком за выполненные работы компенсация затрат на временные здания и сооружения производится Заказчиком по установленной норме в договорной цене.
           2) при наличии возвратных сумм в сметной документации от стоимости возвратных материалов от разборки, указанных справочно в Протоколе согласования (ведомости) договорной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту), - в размере, согласно подписанному Сторонами Акту оценки стоимости возвратных материалов.
4.4.19. Подрядчик с участием представителя Заказчика, согласно п.4.3.2. настоящего Контракта, до начала производства работ обязан на период работ принять участок ремонта по акту приема-передачи у организации, эксплуатирующей данный участок дороги и после окончания работ передать по акту данный участок в эксплуатацию.

4.4.20. При необходимости внесения изменений в техническую  или сметную документацию, Подрядчик имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования и утверждения изменений научно-техническим советом Заказчика.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата за выполненные работы (этапы работ) осуществляется по технической готовности конструктивных элементов, комплексов или видов работ согласно календарному графику выполнения работ (Приложение № 1), без аванса,  в 60-ти-дневный срок с момента и на основании акта приемки выполненных работ (КС – 2), подписанного ГКУ КК «Краснодаравтодор» (согласно соглашению на выполнение части функций Заказчика-застройщика при реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2015 году), Заказчиком и Подрядчиком, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3), подписанной Заказчиком и Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, с удержанием возвратных сумм, согласно п.4.4.18 настоящего Контракта.

5.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится на основании подписанного акта приемки законченных работ по объекту, указанному в п. 1.1. настоящего Контракта.

            5.3. Расчеты за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком осуществляются в соответствии с протоколом (ведомостью) договорной цены, с применением договорного коэффициента, на основании сметной документации заказчика,  в соответствии с документацией торгов.

           Договорной коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

           5.4. Если инспекционная проверка установила факт несоответствия  объемов выполненных работ (этапов работ), наличие брака и других дефектов, то независимо от срока принятия работ производится перерасчет стоимости оплаченных работ.

   5.5. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом., в соответствии с законодательством  РФ,  действующим на момент  возникновения  изменения  потребности в работах.
5.6. Заказчик может задержать Подрядчику оплату выполненных работ (этапов работ) без возникновения ответственности Заказчика за задержку платежа в следующих случаях:

5.6.1. предъявление Подрядчиком Заказчику результатов работы по Контракту и/или этапам работ после срока, предусмотренного п. 6.1 настоящего Контракта;

5.6.2. обнаружение Заказчиком или иными контролирующими организациями ошибок в представленной документации (в приемо-сдаточных и платежных документах), несоответствие объемов работ технической и сметной документации, иным условиям Контракта или выполнения работ;
5.6.3. задержка оформления актов о приемке выполненных работ и платежных документов по вине Подрядчика;
5.6.4. задержка финансирования не по вине Заказчика;
5.6.5. в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

           6.1. Приемка выполненных работ (этапов работ) по ремонту автомобильной дороги, указанной в п. 1.1. Контракта, производится представителем Заказчика, указанным в п. 4.3.2. настоящего Контракта, в последние семь дней отчетного месяца, после письменного уведомления  Подрядчиком Заказчика о завершении работ.

6.2. Подрядчик за трое суток письменно информирует Заказчика (уполномоченного представителя) об освидетельствовании скрытых работ. 

Если Заказчик (уполномоченный представитель) не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика (уполномоченного представителя), а затем восстановить ее за счет своих денежных средств.

6.3. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

6.4. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.

Любое отклонение от технической документации при производстве работ, требует согласования с Заказчиком (уполномоченным представителем) до начала работ.

Любое отклонение от требований нормативных документов является недостатком (дефектом).

6.5. При обнаружении недостатка (дефекта) в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры ответственности, предусмотренные разделом 7 настоящего Контракта, Приложением № 6 к настоящему Контракту.

При этом составляется соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. 

6.6. Заказчик (уполномоченный представитель) в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, осуществляемый Заказчиком (уполномоченным представителем) не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.
6.7. Порядок приемки выполненных работ Заказчиком (уполномоченным представителем) по объему и качеству осуществляется на основании ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде рации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также   в   иных   случаях   ненадлежащего   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных контрактом     Подрядчик вправе  потребовать с Заказчика уплату  неустойки (штрафа,  пени). Пеня начисляется  за  каждый  день   просрочки  исполнения   обязательств,  предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трёхсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 года № 1063.

7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом  Заказчик  вправе  потребовать у Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контракта срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет не менее одной трёхсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически выполненных Подрядчиком в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 года № 1063.

7.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены Контракта, что составляет183 589,10 (сто восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят девять) руб.10 коп

7.6. За   ненадлежащее   исполнение  Заказчиком   обязательств   по   контракту,   за   исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 2,5 процента цены Контракта, что составляет 45 897,28 (сорок пять тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 28 коп. 
7.7 Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, все расходы по возмещению затрат Заказчику несет Подрядчик.
7.9. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по контракту.

7.10. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

7.11. При обнаружении Заказчиком (уполномоченным представителем) несоответствия контролируемых параметров требованиям нормативной документации Подрядчик оплачивает неустойку, размер которой  определен Приложением № 6 к настоящему Контракту. Сумма неустойки устанавливается по результатам комиссионного обследования представителей Заказчика и Подрядчика с составлением соответствующего акта проверки выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту).
7.12.  Оплата неустойки  производится Подрядчиком в течение 14 дней с момента поступления на его расчетный счет оплаты за фактически выполненные работы за отчетный период по реквизитам, указанным Заказчиком в претензии, если иной срок не предусмотрен в претензии Заказчика.  

7.13. При оплате неустойки  Подрядчик в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка. 

7.14. Заказчик за неисполнение обязательств по настоящему Контракту несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.15. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.16. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений и возмещения убытков сверх неустойки.

7.17. В случае, если Подрядчик не производит страхование строительно-монтажных рисков, возникающих в процессе строительно-монтажных работ на Объекте, он несет ответственность по строительным рискам в полном объеме до момента подписания акта приемки законченных работ по объекту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (в т.ч. неблагоприятные погодные условия), военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно-правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, а также вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства  непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны в письменной форме извещают друг друга в письменной форме не позднее 3 дней с момента их наступления.

8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
8.3. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА

9.1.   Изменение  существенных  условий   контракта   при   его   исполнении   не  допускается,  за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) снижение цены настоящего контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы или качества выполняемой работы.

б) по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом   объем работы или услуги не более чем на   10 % или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы    не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы   исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены контракта.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Во всех случаях, в связи с которыми  может иметь место приостановление работ или расторжение Контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем для избежания упомянутых действий.
9.4. Заказчик имеет право приостановить работы в следующих случаях:

9.4.1. Несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применение некачественных материалов, в том числе (но не исключительно):

          1) нарушение требований нормативно-технической документации (Раздел 1, приложение № 6 к настоящему Контракту);

          2) нарушение требований технической документации (Раздел 2, приложение № 6 к настоящему Контракту);

          3) нарушение ведения исполнительной документации (Раздел 3, приложение № 6 к настоящему Контракту);

          4) нарушение технологии производства работ (Раздел 5, приложение № 6 к настоящему Контракту).

         5) ведение работ без утвержденного и согласованного проекта производства работ;

         6) ведение работ не поверенными геодезическими инструментами;

         7) отсутствие операционного контроля качества выполняемых дорожных работ со  стороны подрядной организации;

9.4.2. Нарушение Подрядчиком установленных настоящим Контрактом сроков выполнения работ (этапов выполнения работ), позволяющее поставить под сомнение возможность сдачи объекта в установленный срок;

9.4.3. Осуществление лабораторного контроля неаттестованными лабораториями при выполнении работ;
9.4.4. Отсутствие надлежащего ограждения места производства работ и соответствующих дорожных знаков, а также непринятие прочих обязательных мер по технике безопасности;

9.4.5. Консервация объектов;

9.4.6. Аннулирование или отсутствие у Подрядчика свидетельств, лицензий и разрешений, необходимых для осуществления им деятельности по настоящему Контракту.

9.4.7. Невыполнение предписаний и распоряжений Заказчика;

9.4.8. Нарушение Подрядчиком существенных условий Контракта; 

9.4.9. Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие права Подрядчика на производство работ;

9.4.10. Отказ Подрядчика от выполнения условий торгов, в результате которых Подрядчик получил право заключения настоящего Контракта;

9.4.11. Отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

9.4.12. Если недостатки в выполненных работах в установленный Заказчиком разумный срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми.
9.5. При наличии указанных в п.9.2. обстоятельств, Заказчик, считающий  дальнейшее сотрудничество невозможным, направляет другой Стороне в письменном виде уведомление с предложением о прекращении работ и расторжении Контракта, на которое другая Сторона должна ответить в течение 10 дней. В особых случаях, обусловленных необходимостью завершения сезонных работ, данный срок может быть уточнен в соответствующем уведомлении. 
При оставлении уведомления без ответа Контракт расторгается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.6. Внесение изменений в настоящий Контракт или расторжение контракта осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента подписания его Сторонами. 
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом, указанным в п. 1.1. настоящего Контракта, всех содержащихся в технической и сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации  объекта в течение всего гарантийного срока.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем и материалов составляет 3 года с момента (даты) подписания сторонами акта приемки  законченных работ по объекту. 

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации автомобильной дороги обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения недостатков (дефектов).

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой Заказчиком.
11. РЕШЕНИЕ  СПОРНЫХ  ВОПРОСОВ

11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом,  Стороны руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации.
    11.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Контракта, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии.

   11.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края  в соответствии с законодательством РФ.
12.Обеспечение исполнения контракта

12.1.Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

12.2.Настоящий контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3.В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

12.4.Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 91 794,55 (девяносто одна тысяча семьсот девяносто четыре) руб. 55 коп. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5.В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

12.6.В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

12.7.В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Подрядчиком при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика или Заказчиком по своей инициативе в течение 10 дней.

13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.

13.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. 
Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.
13.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.4.  Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
13.5. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ  К  КОНТРАКТУ
К настоящему Контракту прилагаются и составляют его  неотъемлемую часть:

14.1. Приложение № 1    Календарный график выполнения работ.
14.2. Приложение  № 2   Протокол согласования (ведомость) договорной цены; Сметная документация.
14.3  Приложение № 3   Требования к условиям выполнения работ на объектах автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края.

14.4. Приложение № 4    Перечень нормативных документов по производству и приемке работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, по объектам безопасности дорожного движения.

14.6. Приложение  № 5   Акт проверки выполненных работ (форма).
14.7. Приложение № 6  Наименование контролируемых параметров, несоответствующих требованиям нормативной документации с размером неустойки.

14.8. Приложение № 7    Перечень объектов.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик
	Подрядчик

	Администрация Покровского сельского 
поселения Новопокровского района

353027, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, ул. Ленина, 16а
ИНН 2344013925 / КПП 234401001

ФУ администрации муниципального образования Новопокровский район (Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района л/с 992180960)
р/сч 40204810200000000279 Южное ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 040349001
	Открытое акционерное общество «Новопокровское дорожное ремонтно-строительное управление»
353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, д. 153
ИНН 2344014453/КПП 234401001

р/сч. 40702810800380000131 в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар 

БИК 040349516

к/сч.  30101810500000000516

ОКПО 03439895

тел. 8(86149)7-11-91

	Глава Покровского сельского

поселения Новопокровского района 
_______________________ В.В.Сидоров
м.п.          
	Генеральный директор 
ОАО «Новопокровское ДРСУ» 

_______________________ А.С. Фомин
м.п.          


Приложение № 1
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование работ
	Срок 

начала работ
	Срок 

окончания работ
	Стоимость работ, 

рублей

	«Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края" в Покровском сельском поселении Новопокровского района государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства». Ремонт ул. Ленина от ПК 0+00 (пер. Клубный) до ПК 1+65, ул. Гагариной от ПК 0+00 (дом № 38) до ПК 1+90, пер. Клубного от ПК 0+00 (дом № 11) до ПК 1+42, ул. Новой от ПК 0+00 (ул. Шоссейная) до ПК 0+75 в пос. Новопокровском
	С момента заключения муниципального контракта
	30.09.2015 года
	1 835 891,00


	Заказчик

	Подрядчик

	Глава Покровского сельского

поселения Новопокровского района 
_______________________ В.В. Сидоров
м.п.          
	Генеральный директор 
ОАО «Новопокровское ДРСУ»

_________________ А.С. Фомин
м.п.          


	Приложение № 2 к муниципальному контракту

	Заказчик: 
	
	
	
	

	Подрядчик: 
	
	
	
	
	
	

	Составлен на основе: сводного сметного расчета
	
	
	
	
	

	
	
	(ссылка на сметную или инуюдокументацию)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	и является приложением №2 к муниципальному контракту № 0318300008115000002-0172806-01 от 03.06.2015 года
	
	

	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)  ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

	Объект: 

	Составлен в ценах по состоянию на 20__ год  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав,объектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 
	Глава 1.Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Глава 2. Земляное полотно
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Глава 3.Искусственные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Глава 4.Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Глава 5.Здания и сооружения дорожной службы
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Глава 6. Пересечения и примыкания
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Глава 7.Обустройство дороги
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Итого по главам 1-7
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Глава 8.Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 
	Временные здания и сооружения в %
	
	 
	
	 
	 

	9.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-8
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Глава 9.Прочие затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	 
	Перевозка рабочих
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Итого по главам 1-9
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	Непредвиденные работы и затраты в %
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	Итого по смете на 01.08.2010 г
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	Инфляция на период финансирования работ в %
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	Итого с инфляцией
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	18%
	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	Всего  с НДС
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	Договорной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	Стоимость по договору
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	 
	В том числе НДС
	 
	 
	 
	 
	 

	21.2
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 

	21.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик

	Подрядчик

	Глава Покровского сельского

поселения Новопокровского района 
_______________________ В.В. Сидоров
м.п.          
	Генеральный директор 

ОАО «Новопокровское ДРСУ»
_____________________   А.С. Фомин 
м.п.


Приложение № 3  
	Требования к условиям выполнения работ  на объектах автомобильных дорог 

местного значения Краснодарского края в Новопокровском районе
	

	
	
	
	

	№
	Наименование категории
	Требование по категории

	1
	2
	3

	Приготовление асфальтобетонных смесей

	1
	Агрегаты питания
	Обеспечение предварительного дозирования четырех видов минеральных материалов, исключающего их смешение; при веерной подаче материалов наличие трех бункеров.

	2
	Автоматическая система предварительного дозирования материалов
	Автоматическое дозирование всех минеральных материалов подаваемых на главный транспортер.

	3
	Система автоматизированного управления АБЗ
	Обеспечение автоматического управления основными технологическими процессами (дозирование компонентов смеси, нагрев и просушивание минеральных материалов в сушильном агрегате, подачу материалов в смесительный и сушильный агрегаты, перемешивание, подачу готовой смеси из смесителя и транспортирование ее в бункер готовой смеси)

	4
	Подача минирального порошка
	Обеспечение подачи минерального порошка из отдельной емкости с аэрацией

	5
	Условия хранения минеральных материалов (песок, щебень)
	На площадке с твердым покрытием и обеспеченным водоотводом

	6
	Хранение разных марок битума
	Обеспечение дополнительной емкости для хранения и разогрева битума с ПАВ, модифицированных битумов

	7
	Система введения и дозирования добавок в битум
	Обеспечение дополнительного оборудования в рабочем котле или отдельной емкости, позволяющего равномерно перемешать введенные ПАВ


	8
	Система введения добавок в смеситель
	Обеспечение подачи в смеситель целлюлозы  и других добавок с точностью 2 гр.

	Устройство слоев оснований и асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги

	1
	Укладка асфальтобетонной смеси
	Асфальтоукладчик с автоматической системой обеспечения уклонов  и ровности, подогрев плиты, трамбующий брус

	2
	Основной розлив вяжущего при устройстве поверхностной обработки
	Автогудронатор с компьютерной дозировкой расхода вяжущего

	3
	Распределение щебня при устройстве поверхностной обработки
	Распределитель щебня

	4
	Планировка слоев основания
	Тяжелый грейдер с автоматической системой задания отметок

	Устройство слоев оснований и асфальтобетонных покрытий при выполнении работ по обустройству и безопасности дорожного движения (устройство и замене автопавильонов, устройстве и ремонте тротуаров и пешеходных дорожек и т.д.)

	1
	Укладка асфальтобетонной смеси
	Вручную с уплотнением мотокатком, виброплитой с доведением коэффициента уплотнения до нормативного показателя

	2
	Устройство и планировка слоев основания
	Легкий грейдер

	Инженерное обеспечение дорожных работ

	1
	Контроль качества дорожных работ
	Контроль качества работ, метрологическое обеспечение работ - подрядчик обеспечивает проведение входного, операционного и выходного контроля, лабораторного контроля материалов, при этом лаборатория должна быть  аттестована, оборудование поверено по согласованному графику поверки средств измерений терриротиальным органом Госстандарта.

	
	

	
	
	
	

	
	Примечание:
	Действие настоящих требований распространяется на технологии,  а так же условия выполнения работ, предусмотренные проектной, сметной или технической  документацией по объекту.
	


	Заказчик

	Подрядчик

	Глава Покровского сельского

поселения Новопокровского района 
_______________________ В.В. Сидоров
м.п.          
	Генеральный директор

 ОАО «Новопокровское ДРСУ»
_________________________ А.С. Фомин
м.п.


Приложение № 4
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

по производству и приемке работ  на объектах автомобильных дорог 

местного значения Краснодарского края в Новопокровском районе
	
	

	
	Код
	Наименование

	1. 
	ВСН 02-74
	Инструкция по определению прочности бетонных сооружений

	2. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	3. 
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий

	4. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	5. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	6. 
	ВСН 24-88
	Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог (взамен ВСН 24-74)

	7. 
	ВСН 25-86
	Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	8. 
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах

	9. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73)

	10. 
	ВСН 38-90
	Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-77)

	11. 
	ВСН 39-79
	Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог.

	12. 
	ВСН 55-69
	Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог

	13. 
	ВСН 139-80

(с изм. 1 1990)
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог

	14. 
	ВСН 166-70
	Технические указания по возведению земляного полотна автомобильных дорог из переувлажненных грунтов

	15. 
	ВСН 176-78
	Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб

	16. 
	ГОСТ 12.0.003-74
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	17. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	18. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	19. 
	ГОСТ 12.2.0111-75
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	20. 
	ГОСТ 12.1.013-78
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	21. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97
	Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения

	22. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	23. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	24. 
	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния 

	25. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	26. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	27. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	28. 
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения

	29. 
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

	30. 
	ГОСТ  21.001-93
	Система проектной документации для строительства. 

Общие положения

	31. 
	ГОСТ 21778-81 (1988)
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

	32. 
	ГОСТ 21779-82 (1993)
	(СТ СЭВ 2681-80) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

	33. 
	ГОСТ 21780-83 (1985)
	(СТ СЭВ 3740-82) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности

	34. 
	ГОСТ 23615-79 (2003)
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности

	35. 
	ГОСТ 23616-79 (2003)
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

	36. 
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	37. 
	ГОСТ 5686-94
	Грунты. Методы полевых испытаний сваями

	38. 
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	39. 
	ГОСТ 12248-96
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

	40. 
	ГОСТ 12536-79 (2003)
	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

	41. 
	ГОСТ 19912-2001
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (взамен ГОСТ 19912-81, ГОСТ 20069-81)

	42. 
	ГОСТ 20276-99
	Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости (взамен ГОСТ 20276-85, ГОСТ 21719-80, ГОСТ 23253-78, ГОСТ 23741-79)

	43. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности

	44. 
	ГОСТ 25100-95
	Грунты. Классификация

	45. 
	ГОСТ 25584-90

(с изм. 1 1999)
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	46. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	47. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	48. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	49. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (2003)
	Системы менеджмента качества. Требования

	50. 
	ГОСТ 26815-86
	Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия

	51. 
	ГОСТ 5781-82 (1993, с поправкой 1994)
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

	52. 
	ГОСТ 6727-80 (1998)
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций.  Технические условия

	53. 
	ГОСТ 8478-81 (1989)
	Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия

	54. 
	ГОСТ 10884-94
	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

	55. 
	ГОСТ 10922-90 (2003)
	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

	56. 
	ГОСТ 23858-79 (1995)
	Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

	57. 
	ГОСТ 25458-82
	Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия

	58. 
	ГОСТ 25459-82 (1987)
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	59. 
	ГОСТ 22000-86 (1989)
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	60. 
	ГОСТ 24547-81 (1991)
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	61. 
	ГОСТ 30491-97

 (с изм. 1 2000)
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	62. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия (взамен ГОСТ 12784-78 и ГОСТ 16557-78)

	63. 
	ГОСТ 5802-86 (2002)
	Растворы строительные. Методы испытаний

	64. 
	ГОСТ 7473-94
	Смеси бетонные. Технические условия

	65. 
	ГОСТ 9128-97

 (с попр. 1999, с изм. 1 2000, 2 2002)
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	66. 
	ГОСТ 10060.0-95
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

	67. 
	ГОСТ 10060.2-95
	Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многовариантном замораживании и оттаивании

	68. 
	ГОСТ 10180-90 (2003)
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	69. 
	ГОСТ 13015.0-83
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования

	70. 
	ГОСТ 10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний (взамен ГОСТ 10181.0-81, ГОСТ 10181.1-81, ГОСТ 10181.2-81, ГОСТ 10181.3-81, ГОСТ 10181.4-81)

	71. 
	ГОСТ 12730.0-78 (2002)
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	72. 
	ГОСТ 12730.1-78 (2002)
	Бетоны. Методы определения плотности

	73. 
	ГОСТ 12730.5-84 (2002)
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	74. 
	ГОСТ 17624-87

 (с попр. 1989)
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

	75. 
	ГОСТ 18105-86 (2003)
	Бетоны. Правила контроля прочности

	76. 
	ГОСТ 20910-90
	Бетоны жаростойкие. Технические условия

	77. 
	ГОСТ 22690-88
	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

	78. 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	79. 
	ГОСТ 23732-79 (1993)
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	80. 
	ГОСТ 24211-91 (2003)
	Добавки для бетонов. Общие технические условия

	81. 
	ГОСТ 25192-82 (2003)
	Бетоны. Классификация и общие технические требования

	82. 
	ГОСТ 25214-82
	Бетон силикатный плотный. Технические условия

	83. 
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	84. 
	ГОСТ 25820-2000
	Бетоны легкие. Технические условия (взамен ГОСТ 25820-83)

	85. 
	ГОСТ 26633-91 (2003)
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	86. 
	ГОСТ 27005-86 (2003)
	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

	87. 
	ГОСТ 27006-86 (1989)
	Бетоны. Правила подбора состава

	88. 
	ГОСТ 27677-88
	Бетоны. Общие требования к проведению испытаний

	89. 
	ГОСТ 28013-98 (с изм. 1 2002)
	Растворы строительные. Общие технические условия

	90. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	91. 
	ГОСТ 30459-2003
	Добавки для бетонов. Методы определения эффективности

	92. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

	93. 
	ГОСТ 6617-76 (2002)
	Битумы нефтяные строительные. Технические условия

	94. 
	ГОСТ 9812-74

 (1993,с изм. 4 2001)
	Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия

	95. 
	ГОСТ 11503-74 (2002)
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	96. 
	ГОСТ 11506-73 (2003)
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	97. 
	ГОСТ 11507-78 (2003)
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	98. 
	ГОСТ 11508-74 (1996)
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	99. 
	ГОСТ 11955-82

(1998, с изм. 3 2000)
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

	100. 
	ГОСТ 22245-90 (1997)
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	101. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия (взамен ГОСТ 18659-81)

	102. 
	ГОСТ 12801-98

 (с изм. 1 2002)
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	103. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

	104. 
	ГОСТ 310.1-76 (2003)
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	105. 
	ГОСТ 310.2-76 (2003)
	Цементы. Методы определения тонкости помола

	106. 
	ГОСТ 310.3-76 (2003)
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	107. 
	ГОСТ 310.4-81 (2003)
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	108. 
	ГОСТ 310.5-88 (2003)
	Цементы. Метод определения тепловыделения

	109. 
	ГОСТ 310.6-85 (2003)
	Цементы. Метод определения водоотделения

	110. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	111. 
	ГОСТ 25328-82 (2003)
	Цемент для строительных растворов. Технические условия

	112. 
	ГОСТ 30515-97
	Цементы. Общие технические условия (взамен СТ СЭВ 3477-81, СТ СЭВ 4772-84, ГОСТ 4.214-80, ГОСТ 22236-85, ГОСТ 22237-85, ГОСТ 23464-79)

	113. 
	ГОСТ 8267-93 (2003)
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	114. 
	ГОСТ 8269.0-97 (с попр. 1999, 2004, изм. 1 2000)
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов строительного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	115. 
	ГОСТ 8735-88 (2001)
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	116. 
	ГОСТ 8736-93 (2001)
	Песок для строительных работ. Технические условия

	117. 
	ГОСТ 23735-79 (2003)
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	118. 
	ГОСТ 25607-94 (2002)
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	119. 
	ГОСТ 103-76 (2003)
	Полоса стальная горячекатаная. Сортамент

	120. 
	ГОСТ 8240-97 (2002)
	Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент

	121. 
	ГОСТ 14918-80 (2002)
	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

	122. 
	ГОСТ 5264-80 (2003)
	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

	123. 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90)

	124. 
	ОДН 218.3.039-2003 
	Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79)

	125. 
	ОДН 218.046-01
	Проектирование нежестких дорожных одежд (взамен ВСН 46-83)

	126. 
	ОСТ 218.1.002-2003
	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

	127. 
	СНиП 2.03.01-84 (1996)
	Бетонные и железобетонные конструкции (взамен СНиП II-21-75 и СН 511-78)

	128. 
	СНиП 2.05.02-85

(1997, с изм. 5 2003)
	Автомобильные дороги (взамен СНиП II-Д.5-72 и СН 449-72 в части норм проектирования земляного полотна автомобильных дорог)

	129. 
	СНиП 2.05.03-84 (2000)
	Мосты и трубы (взамен СНиП II-Д.7-62, СН 200-62, СН 365-67)

	130. 
	СНиП II-7-81 

(1995, с изм. 4 1997, 5 1999)
	Строительство в сейсмических районах

	131. 
	СНиП 3.01.01-85 (2002) *
	Организация строительного производства (взамен СНиП III-1-76, СН 47-74, СН 370-78)

	132. 
	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве

	133. 
	СНиП 3.01.04-87

(с изм. 1 1987)
	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (взамен СНиП III-3-81)

	134. 
	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты ( в части пп. 5.7, 5.8, 5.50 заменен на ГОСТ Р 12.3.048-2002)

	135. 
	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	136. 
	СНиП 3.04.03-85
	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

	137. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги

	138. 
	СНиП 3.06.04-91

 (2002, с поправкой 2003)
	Мосты и трубы (взамен СНиП III-43-75, ВСН 81-80, ВСН 98-74, ВСН 109-64, ВСН 163-69, ВСН 173-70)

	139. 
	СНиП 3.06.07-86
	Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

	140. 
	СНиП III-10-75 (2000)
	Благоустройство территорий

	141. 
	СНиП III-4-80*
	Правила производства и приемке работ. Техника безопасности                в строительстве.

	142. 
	ГОСТ Р  ИСО/МЭК 17025-2000
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных  лабораторий

	143. 
	ГОСТ  Р 52289-2004  
	«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

	144. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	145. 
	ГОСТ Р 52607-2006
	«Технические  средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные, удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования».

	146. 
	СНиП 52-01-2003
	Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

	147. 
	СНиП 23-05-95
	Естественное и искусственное освещение

	148. 
	СНиП 3.05.06-85
	Электротехнические устройства.

	149. 
	СНиП 12.04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	150. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Методы определения глубины проникновения иглы

	151. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости

	152. 
	ГОСТ  Р 51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	153. 
	ГОСТ 8829-94
	Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

	154. 
	ГОСТ 14098-91
	Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

	155. 
	ГОСТ 22904-93
	Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

	156. 
	ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003

	Опалубка. Общие технические условия. Термины и определения

	157. 
	ГОСТ 25781-83Е
	Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия

	158. 
	ГОСТ 27751-88
	Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

	159. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Минеральный порошок для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	160. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	161. 
	ГОСТ 6666-81
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	162. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	163. 
	ГОСТ 17608-91
	Плиты бетонные тротуарные. Технические условия

	164. 
	ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81)
	Управление качеством продукции. Основные понятия термины и определения

	165. 
	ГОСТ 2678-94*
	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	166. 
	ГОСТ 26627-85
	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки

	167. 
	ГОСТ 3826-82*
	Сетки кровельные тканные с квадратными ячейками. Технические условия

	168. 
	ГОСТ Р 12.4.026-2001
	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная

	169. 
	ГОСТ 3262-75
	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

	170. 
	ГОСТ 10704-91
	Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

	171. 
	ГОСТ 10706-76
	Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования

	172. 
	ГОСТ 8639-82
	Трубы стальные квадратные. Сортамент

	173. 
	ГОСТ 8645-68
	Трубы стальные прямоугольные. Сортамент

	174. 
	ГОСТ 8732-78
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

	175. 
	ГОСТ 19903-74
	Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

	176. 
	ГОСТ 19904-90
	Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

	177. 
	ГОСТ 8509-93
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

	178. 
	ГОСТ 2591-2006
	Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

	179. 
	ГОСТ 8510-86
	Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент

	180. 
	ГОСТ Р 12.0003-97
	Система стандартов безопасности труда

	181. 
	ГОСТ  Р 52606-2006
	Классификация дорожных ограждений

	182. 
	ГОСТ Р 52765-2007
	Элементы обустройства. Классификация

	183. 
	ГОСТ Р 52766-2007
	Элементы обустройства. Общие требования

	184. 
	ГОСТ Р 52766-2007
	Элементы обустройства. Методы определения параметров

	185. 
	ГОСТ 26433.0-85
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

	186. 
	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

	187. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог

	188. 
	ГОСТ Р 52132-2003
	Изделия из сетки проволочной крученной с шестиугольными ячейками для габионных конструкций

	189. 
	ГОСТ 5781-82*
	Сталь горячекатаная для армирования железобетон​ных конструкций. Технические условия

	190. 
	ГОСТ 6564—84*
	Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, мето​ды контроля, маркировки и транспортирование

	191. 
	ГОСТ 8728—88
	Пластификаторы. Технические условия

	192. 
	ГОСТ 52085-2003
	Опалубка. Общие технические условия

	193. 
	ГОСТ Р 52748-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

	194. 
	ГОСТ 14098-91
	Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

	195. 
	ГОСТ 9467-75
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

	196. 
	ГОСТ 2.105-95
	Общие требования к текстовым документам

	197. 
	ОСТ 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	198. 
	ОСТ 218.0.001-2002
	Система отраслевых нормативных и методических документов дорожного хозяйства. Основные положения

	199. 
	ГК РФ № 190-ФЗ
	Градостроительный кодекс

	200. 
	ОСТ 218.1.002-2003
	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

	201. 
	ВСН 81-80
	Инструкция на изготовление, строительство и засыпку сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб

	202. 
	ВСН 14-95
	Инструкция по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий

	203. 
	ВСН 15-95
	Инструкция на устройство тротуаров из бетонных плит

	204. 
	ВСН 52-96
	Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей

	205. 
	ВСН 60-97
	Инструкция по устройству и ремонту дорожных покрытий с применением литого асфальтобетона

	206. 
	ВСН 136-78
	Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов

	207. 
	РД 152-001-94
	Экологические требования к предприятиям транспортно-дорожного комплекса

	208. 
	Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве автодорог и искусственных сооружений на них (Утвержден Росавтодором  № ИС-478-р 23.05.2002г.)

	209. 
	Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб. Утверждены  Росавтодором  № ОС-542-р 17.06.2002г.)

	210. 
	Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды (Введены в действие распоряжением Минтранса России от 23.05.2003г. №ОС-468-р)

	211. 
	Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Требования к качеству щебня

	212. 
	Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Требования к качеству песка для приготовления асфальтобетонной смеси

	213. 
	Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Технический регламент на приготовление асфальтобетонной смеси

	214. 
	Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Требования к качеству дорожного битума для приготовления асфальтобетона, для приготовления чёрного щебня и основного розлива для поверхностной обработки

	215. 
	Технологический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Технологический регламент устройства верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси

	216. 
	Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Технический регламент на приготовление щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ГОСТ 31015-2002)

	217. 
	Технический регламент, утвержденный приказом департамента строительства Краснодарского края от 24 ноября 2004г. № 119. Требования к материалам для устройства оснований и укрепления обочин

	218. 
	Другие нормативно-технические документы и акты, технологические регламенты, технические условия заводов изготовителей и т.д., необходимые при ведении строительно-монтажных работ на данном объекте.


	Заказчик

	Подрядчик

	Глава Покровского сельского

поселения Новопокровского района 
_______________________ В.В. Сидоров
м.п.          
	Генеральный директор 

ОАО «Новопокровское ДРСУ»

____________________ А.С. Фомин
м.п.          


Приложение № 5
Акт
проверки выполненных работ

 по муниципальному контракту № 0318300008115000002-0172806-01 от 03.06.2015 г.
объект ______________________________________________________________________

в _______________________________ районе  за ____________________ месяц  20_ г.
                                                                                                              « ___ » ____________ 20_ г.
Комиссия в составе:
от Заказчика-застройщика:                              _______________________              - _____________________
                                             ( Ф.И.О)
от Подрядчика:   Руководитель «______________________         

                             ___________________________________»               -  ____________________

                                             (наименование организации)                                                           (Ф.И.О)                                 
                                      Гл. инженер                               - ______________________
                                                                                                                                                                                                           (Ф.И.О)
                                                 
осуществила проверку качества выполненных работ на объекте: _____________________________ выполненных подрядной организацией ______________________________________________.

В результате проверки Комиссия установила, при выполнении Подрядчиком работ за отчетный период в соответствии с муниципальным контрактом № 0318300008115000002-0172806-01 от 03.06. 2015 года, выявлены следующие отклонения от требований нормативной документации: 
	№№ п/п/
	Наименование контролируемых параметров не соответствующих требованиям нормативной документации
	Величина отклонения по требованиям нормативной документации
	Величина отклонения фактическая
	Сумма неустойки, руб. 

(в соответствии с разделом 7 Гос. контракта)

	…
	……………………………
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	


Члены комиссии:

от Заказчика-застройщика:

                                                       от Подрядчика:
________________





________________
должность, подпись, Ф.И.О.





должность, подпись, Ф.И.О.
________________





________________
должность, подпись, Ф.И.О.





должность, подпись, Ф.И.О.
* Право подписи акта имеют: со стороны Заказчика-застройщика: начальники служб ГУ КК "Краснодаравтодор", директор дорожного филиала, работники отдела технического сопровождения исполнения контрактов, начальник лаборатории; со стороны Подрядчика - только руководитель.
форма Приложения согласована

	Заказчик

	Подрядчик

	Глава Покровского сельского

поселения Новопокровского района 
_______________________ В.В. Сидоров
м.п.          
	Генеральный директор 
ОАО «Новопокровское ДРСУ»

_____________________ А.С. Фомин
м.п.


Приложение № 6
Наименование контролируемых параметров, несоответствующих 

требованиям нормативной документации с размером неустойки 
Раздел 1 Нарушения требований нормативно-технической документации 
1.1 Выполнение работ с нарушением требований регламентов

ГУ КК "Краснодаравтодор" 






30 тыс.руб.
1.2 Применение несоответствующих требованиям проекта, СНиП,

ГОСТ, технических условий, утвержденных рецептов материалов,

конструкций, деталей и оборудования 





20 тыс.руб.
1.3 Несоблюдение строительно-монтажной организацией правил 

и порядка складирования, хранения и транспортирования материалов

и изделий 








10 тыс.руб.
Раздел 2 Нарушения требований проектно-сметной документации
2.1
Отсутствие проектно-сметной документации 




10 тыс.руб.
2.2
Несогласованные изменения либо несвоевременное согласование

изменений утвержденной проектно-сметной документации 

             50 тыс.руб. 
2.3     Непредоставление проекта производства работ на объекте 

             10 тыс.руб.
2.4
Отступление от проекта производства работ 




20 тыс.руб.
2.5
Непредоставление проекта производства геодезических работ на объекте 
10 тыс.руб.
2.6
Отступление от проекта производства геодезических работ 


20 тыс.руб.
2.7
Отсутствие утвержденных и согласованных рецептов на цементобетонные,

асфальтобетонные и другие смеси 





50 тыс.руб.
2.8
Приготовление цементобетонных, асфальтобетонных и других смесей

с нарушением утвержденных и согласованных рецептов 


20 тыс.руб.
2.9
Отсутствие утвержденных и согласованных рецептов на цементобетонные,

асфальтобетонные и другие смеси у операторов 



5 тыс.руб.
Раздел 3 Нарушения ведения исполнительной документации 
3.1
Общий журнал работ 







15 тыс.руб.
3.2
Журнал технического нивелирования 





5 тыс.руб.
3.3
Журнал тахеометрической съемки 





5 тыс.руб.
3.4
Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства 

15 тыс.руб.
3.5
Оперативный журнал геодезических работ 




5 тыс.руб.
3.6 Акты по созданию рабочей геодезической сети и ведомости

закрепления трассы и реперов 




1 тыс. руб,/акт или ведомость.

3.7 Акты освидетельствования скрытых работ 


1 тыс. руб,/акт.

3.8 Акты промежуточной приемки ответственных конструкций 
1 тыс. руб,/акт.

3.9 Акты пробной и контрольной укатки 




1 тыс. руб,/акт.

3.10 Ведомости контрольных измерений:

ведомость приемки земляного полотна 



1 тыс. руб,/ведомость.

ведомость промеров толщины, степени уплотнения оснований 
1 тыс. руб,/ведомость.

ведомость промеров толщины, поперечных уклонов,

ширины и ровности покрытий 




1 тыс. руб,/ведомость.

ведомость приемки обочин 





1 тыс. руб,/ведомость.

3.11 Акты освидетельствования и приемки гидроизоляции 


10 тыс. руб,/акт.

3.12 Акты освидетельствования и приемки и конструкций из монолитного

железобетона и бетона 






10 тыс. руб,/акт.

3.13 Акты контрольных замеров расстояний 



5 тыс. руб,/акт.

3.14 Исполнительные чертежи и схемы (фотоматериалы) 


1 тыс. руб,/акт.

3.15 Паспорта качества и сертификаты соответствия на используемые

материалы и изделия 






5 тыс. руб,/акт.

3.16 Паспорта-накладные на а/бетонную и ц/бетонную смесь 

5 тыс. руб,/акт.

3.17 Акты оценки или утилизации возвратных материалов от разборки 
1 тыс. руб,/акт.

3.18 Специальные журналы производства работ:

журнал бетонных работ 





5 тыс. руб.
журнал ухода за бетоном 





5 тыс. руб.
журнал укладки асфальтобетонной смеси 



5 тыс. руб.
3.19.  Заполнение лабораторных журналов в неполном объеме                      5 тыс.руб.
3.20.  Наличие факта фальсификации данных измерений геометрических параметров автомобильной      

          дороги                                                                                                           20 тыс.руб.
Раздел 4 Отступление от установленной схемы ограждения места производства работ и культуры производства работ
4.1
Отступление от утвержденной схемы ограждения мест производства работ 
25 тыс. руб.
4.2
Замечания по культуре производства работ (наличие полного комплекта

спецодежды у рабочих, своевременная уборка строительного мусора) 
1 тыс. руб.

Раздел 5 Нарушение технологии производства работ 
5.1
Отсутствие измерительных приборов и инструментов на месте производства работ 
5 тыс. руб.
5.2
Использование не прошедших поверку измерительных приборов 


5 тыс. руб.
5.3
Контролируемые конструктивные элементы, виды работ и параметры.

Наименование конструктивных элементов, видов работ и параметров, подлежащих контролю
Таблица 1.
	Конструктивный элемент вид работ

и контролируемый параметр
	Условия оценки качества работ в соответствии с основными требованиям СНиП 3.06.03-85
	Размер неустойки

	1
	2
	3

	1. Земляное полотно

	Подготовка основания земляного полотна
1.1. Толщина снимаемого плодородного слоя грунта
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 40 % остальные - до 20 %
	1 тыс. руб.

	1.2. Снижение плотности естественного основания
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 % остальные должны быть не ниже проектных значений
	1 тыс. руб.

	Возведение насыпей и разработка выемок

1.3. Снижение плотности слоев земляного полотна
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 % остальные должны быть не ниже проектных значений
	10 тыс. руб.

	1.4. Высотные отметки продольного профиля
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 100(20) мм** остальные - до 50(10) мм
	5 тыс. руб.

	1.5. Расстояние между осью и бровкой земляного полотна
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20) см остальные - до 10 см
	5 тыс. руб

	1.6. Поперечные уклоны
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -0015(-0010) до +0030(+0015) остальные - до 0010(0005)
	1 тыс. руб.

	1.7. Уменьшение крутизны откосов
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20 % остальные - до 10 %
	1 тыс. руб

	Устройство водоотвода

1.8. Увеличение поперечных размеров кюветов нагорных и других и других канав (по дну)
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см остальные - до 5 см
	1 тыс. руб

	1.9. Глубина кюветов нагорных и других канав (при условии обеспечения стока)
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см остальные - до 5 см
	1 тыс. руб

	1.10. Поперечные размеры дренажей
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см остальные - до 5 см
	3 тыс. руб.

	1.11. Продольные уклоны дренажей
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 0002 остальные - до 0001
	1 тыс. руб.

	1.12. Ширина насыпных берм
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 30 см остальные - до 15 см
	3 тыс. руб.

	Устройство присыпных обочин

1.13. Снижение плотности грунта в обочинах
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4 % остальные должны быть не ниже проектных значений
	5 тыс. руб.

	1.14. Толщина укрепления
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до от -22 до +30 мм остальные - до 15 мм
	10 тыс. руб.

	1.15. Поперечные уклоны обочин
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -0015(-0010) до +0030(+0015) остальные - до 0010(0005)
	5 тыс. руб.

	2. Основания и покрытия дорожных одежд

	2.1. Высотные отметки по оси
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 100(20) мм остальные - до 50(10) мм
	10 тыс. руб.

	2.2. Ширина слоя

	2.2.1. Цементобетонные основания и покрытия мостовые
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -75 до+10 см остальные - до 5 см
	10 тыс. руб.

	2.2.2. Все остальные типы оснований и покрытий
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -15 до+20 см остальные - до 10 см
	10 тыс. руб

	2.3. Толщина слоя

	2.3.1. Асфальтобетонные основания и покрытия
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до+20 мм остальные - от -5 до +10 мм
	10 тыс. руб

	2.3.2. Все остальные типы оснований и покрытий
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -20(-15) до +30(+20) мм остальные - до 15 (10) мм
	10 тыс. руб

	2.4. Поперечные уклоны
	Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -0015(-0010) до +0030(+0015) остальные - до 0010 (0005)
	5 тыс. руб.

	2.5. Ровность (просветы) под рейкой длиной 3 м

	2.5.1. Основания и покрытия из крупнообломочных песчаных и глинистых грунтов

	для дорог I, II и III категорий
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 14(10) мм остальные - до 7(5) мм
	10 тыс. руб

	для дорог IV и V категорий
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20 мм остальные - до 10 мм
	5 тыс. руб

	2.5.2. Щебеночные гравийные основания и покрытия из щебеночных гравийных и песчаных материалов обработанных неорганическими вяжущими материалами

	для дорог I, II и III категорий
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 20(10) мм остальные - до 10 (5) мм
	10 тыс. руб

	для дорог IV и V категорий
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 30 мм остальные - до 15 мм
	5 тыс. руб

	2.5.3. Асфальтобетонные и монолитные цементобетонные основания и покрытия
	Не более 5 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10(6) мм остальные - до 5(3) мм
	10 тыс. руб

	2.6. Разница в уровне поверхности в швах монолитных цементобетонных оснований и покрытий
	Не более 20 % результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10(7) мм остальные - до 3(2) мм
	10 тыс. руб


Примечание: значения в скобках относятся к работам выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.
5.4. Нарушение технологии производства работ при строительстве оснований – 15 тыс.руб.
5.5. Нарушение технологии производства работ при устройстве выравнивающего слоя перед слоем покрытия – 15 тыс.руб.
5.6. Нарушение технологии производства работ при регенерации старого покрытия – 10 тыс.руб.
5.7. Нарушение технологии производства работ при устройстве монолитных бетонных лотков– 10 тыс.руб.
5.8. Нарушение технологии производства работ при монтаже ж/б сборных лотков – 10 тыс.руб.
5.9. Смещение осей смежных звеньев трубы – 10 тыс.руб. 

5.10. Смещение оси трубы от проектной оси, в плане – 10 тыс.руб.
5.11. Наличие сколов бетона – 5 тыс.руб.
5.12. Наличие обнаженной арматуры – 5 тыс.руб.
5.13. Наличие трещин в бетоне – 20 тыс.руб.
5.14. Отклонения от проектных высотных отметок – 15 тыс.руб.
5.15. Наличие сверх нормативных значений зазоров между звеньями – 15 тыс.руб.
5.16.
Прочее (замечания и недостатки, определенные в пункте «Прочее», будут оцениваться в соответствии с характером нарушения, но не более среднего размера неустойки по пункту 5.3 «Контролируемые конструктивные элементы, виды работ и параметры» - 6 т. руб.).
	Заказчик

	Подрядчик

	Глава Покровского сельского

поселения Новопокровского района 
_______________________ В.В. Сидоров
м.п.          
	Генеральный директор 
ОАО «Новопокровское ДРСУ»

_____________________ А.С. Фомин
м.п.


Приложение № 7

Перечень объектов
	№ п.п
	Район
	Наименование объекта
	Срок выполнения работ
начало работ     окончание работ

	1
	Новопокровский
	Ремонт ул. Ленина от ПК 0+00 (пер. Клубный) до ПК 1+65 в пос. Новопокровском
	С момента заключения муниципального контракта
	30.09.2015

	
	
	Ремонт ул. Гагариной от ПК 0+00 (дом № 38) до ПК 1+90 в пос. Новопокровском
	С момента заключения муниципального контракта
	30.09.2015

	
	
	Ремонт пер. Клубного от ПК 0+00 (дом № 11) до ПК 1+42 в пос. Новопокровском
	С момента заключения муниципального контракта
	30.09.2015

	
	
	Ремонт ул. Новой от ПК 0+00 (ул. Шоссейная) до ПК 0+75 в пос. Новопокровском
	С момента заключения муниципального контракта
	30.09.2015


	Заказчик

	Подрядчик

	Глава Покровского сельского поселения 

Новопокровского района

_______________________ В.В. Сидоров 

м.п.
	Генеральный директор 
ОАО «Новопокровское ДРСУ»

_____________________ А.С. Фомин
м.п.




