

Наименование объекта: Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, горизонтальной дорожной разметки по ул.Ленина в п.Новопокровском

Таблица. Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Раздел I. Сметная стоимость в текущих ценах			
№ п/п	Наименование затрат	Стоимость согласно сметной документации (руб.) в текущих ценах по состоянию на 01.08.2015 г.	
1	Фонд оплаты труда в составе прямых затрат	32 293	
2	Стоимость эксплуатации машин и механизмов	18 823	
3	Стоимость материалов с учетом доставки до места работ (франко-объект)	125 839	
4	Накладные расходы	44 767	
5	Сметная прибыль	25 402	
6	Оборудование		
7	Прочие затраты	2 471	
8	Непредвиденные расходы		
9	Итого без НДС	249 595	
Раздел II. Расчет прогнозного роста стоимости на период производства работ			
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значения
10	Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, применяемые к сметной стоимости		
11	2016 г (Июль - Июль)	%	108,77
12	Рост стоимости 2016 г.	руб.	21 889
Раздел III. Начальная (максимальная) цена			
13	Итого стоимость работ с учетом срока производства работ на 2016 г.	руб.	271 484
14	НДС 18%	руб.	48 867
15	Всего с НДС на 2016 г.	руб.	320 351